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Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaria General
de la Presidencia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; en la
Ley N° 19.880, que establece Bases de los procedimientos administrativos, que rigen los actos
de los Organos de la Administracion del Estado; en la ley N° 20.530 que crea el Ministerio de
Desarrollo Social y Modifica Cuerpos Legales que Indica; en la ley N° 21.289, Ley de
Presupuestos del Sector Publico Afio 2021; en la Resolucion Exenta N° 0234, de 2021 de la
Subsecretaria de Servicios Sociales, que Aprueba el Manual de Orientaciones y Estandares
Técnicos para Centros Temporales para la Superacién, Programa Noche Digna 2021; en la
Resolucion Exenta N° 874 de 2021, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, que aprueba
las bases administrativas y técnicas del Concurso “Vivienda con Apoyo del Programa Noche
Digna, Componente 2: Centros Temporales para la Superacion cupos nuevos afio 2021, para
las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos”; en la Resolucion Exenta N° 923, de
2021, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, que declara la admisibilidad del concurso
“Vivienda con Apoyo del Programa Noche Digna, Componente 2: Centros Temporales para la
Superacion cupos nuevos ano 2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los
Lagos”; en la Resolucion Exenta N° 0950, de 2021, de la Subsecretaria de Servicios Sociales,
que adjudica proyectos que se indican presentados en el marco del concurso “Vivienda con
Apoyo del Programa Noche Digna, Componente 2: Centros Temporales para la Superacion
cupos nuevos afio 2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos”; en la
Resolucion N° 7, de 2019, que fija Normas sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén y
N° 16, de 2020, que Determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los
cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razén y a controles de

reemplazo cuando corresponda, de la Contraloria General de la Republica, y
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CONSIDERANDO:

1. Que, la partida 21, Capitulo 01, Programa 01 Subsecretaria de Servicios Sociales, Subtitulo
24, item 03, Asignacion 998, de la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico
vigente para el aiio 2021, asigna recursos para el Programa Noche Digna.

2. Que, Centros Temporales para la Superacion es uno de los componentes del Programa
Noche Digna, el cual tiene estan destinado a personas en situacion de calle con el proposito
de proveer o mejorar el acceso a alojamiento, alimentacién y servicios basicos, mediante
distintos servicios y modalidades de atencion conectadas con la red de proteccién social.

3. Que, en este marco, la Subsecretaria de Servicios Sociales a través de la Resolucién
Exenta N° 0234 de 2021, aprobé el Manual de Orientaciones Tecnicas para los Centros
Temporales para la Superacion, Programa Noche Digna 2021, para personas en situacion
de calle, con el fin de contar con normas de caracter técnico que sirvan como estandar
minimo y referente obligado para los ejecutores participantes en la implementacién del
programa.

4. Que, conforme a lo indicado en el Manual mencionado, el dispositivo Vivienda con Apoyo
busca dar solucién para un grupo de personas que requiere niveles significativos de apoyo
para salir de la situacién de calle, en el que se ofrece un espacio de alojamiento y servicios
de apoyo social e integracién comunitaria en un ambiente de seguridad y baja exigencia, a
fin de promover la superacion de la situacién de calle.

5. Que, en atencion a lo dispuesto en el articulo 9° de la ley N°18.575, de bases generales
de la Administracién del Estado, la Subsecretaria de Servicios Sociales, mediante
Resolucion Exenta N° 874, de fecha 28 de octubre de 2021, llamé a concurso denominado
“Viviendas con Apoyo del Programa Noche Digna, Componente 2: Centros
Temporales para la Superacion cupos nuevos afno 2021, para las regiones
Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos’, aprobandose las bases técnicas y
administrativas del referido concurso y sus anexos, en adelante también e indistintamente
las “bases”.

6. Que, en conformidad a lo anterior, mediante Resolucién Exenta N° 0950 de 2021 de la
Subsecretaria de Servicios Sociales, las instituciones que se indican a continuacién se
adjudicaron el referido concurso.

NUMERO | INSTITUCION

1 FUNDACION CRISTO VIVE

2 CORPORACION CENTRO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO Y SOCIAL, ONG CIDETS

3 ONG DE DESARROLLO FRATERNIDAD LAS
VINAS

4 FUNDACION MISSION GOLDEN

5 CORPORACION MOVILIZA

7. Que, atendido lo expuesto se suscribid entre esta Secretaria de Estado y las Instituciones
sefaladas precedentemente, un convenio de Transferencia de Recursos, en el marco del
concurso “Viviendas con Apoyo del Programa Noche Digna, Componente 2: Centros
Temporales para la Superacion cupos nuevos ano 2021, para las regiones
Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos”.



8. Que, de acuerdo a lo anterior, corresponde aprobar los convenios administrativamente; por
tanto

DECRETO

1° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 19 de
noviembre de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, vy la
FUNDACION CRISTO VIVE, cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
CONCURSO “VIVIENDAS CON APOYO DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA,
COMPONENTE 2: CENTROS TEMPORALES PARA LA SUPERACION, CUPOS
NUEVOS ANO 2021 PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, BIOBIO Y LOS
LAGOS”

ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

FUNDACION CRISTO VIVE

En Santiago 19 de noviembre del 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y FAMILIA, representado por su Subsecretaria de Servicios Sociales, dofia ANDREA
BALLADARES LETELIER, ambos domiciliados para estos efectos en Catedral N°1575
comuna y ciudad de Santiago, por una parte; y por la otra FUNDACION CRISTO VIVE en
adelante e indistintamente el “EJECUTOR”"; RUT N°71.735.400-1, representada por don
IGNACIO JOAQUIN ROSSELOT POMES, ambos domiciliados para estos efectos en Av.
Recoleta N° 5441, comuna de Recoleta, Regién Metropolitana, acuerdan suscribir el

presente convenio:

CONSIDERANDO:

1. Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es la Secretaria de Estado
encargada del disefio y aplicacién de politicas, planes y programas en materia de
equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la
pobreza y brindar proteccion social a las personas, familias o grupos vulnerables en
distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracion social y la

participacion con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

2. Que, la ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2021,
contempla en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03,
Asignacion 998, el Programa Noche Digna, como punto de partida para la
concrecion de una Politica Publica para Personas en Situacion de Calle, la cual tiene
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por finalidad brindar proteccién a las personas que se encuentran en situacién de
calle en nuestro pais, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la salud de
éstos, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se

alimentan.

Que, Centros Temporales para la Superaciéon es uno de los componentes del
Programa Noche Digna, el cual esta destinado a personas en situacion de calle con
el propdsito de proveer o mejorar el acceso a alojamiento, alimentacién y servicios
basicos, mediante distintos servicios y modalidades de atencién conectadas con la

red de proteccion social.

Que, por medio de la resoluciéon exenta N° 0234 de 2021, de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, se aprob6 el Manual de Orientaciones Técnicas para Centros
Temporales para la Superacion, para personas en situacion de calle, con el fin de
contar con normas que sirvan como estandar minimo y referente obligado para los

ejecutores participantes en la implementacion del programa.

Que, conforme a lo indicado en el Manual mencionado, el dispositivo Vivienda con
Apoyo (VCA) busca dar solucién para un grupo de personas que requiere niveles
significativos de apoyo para salir de la situacion de calle, en el que se ofrece un
espacio de alojamiento y servicios de apoyo social e integracion comunitaria en un
ambiente de seguridad y baja exigencia, a fin de promover la superacion de la

situacion de calle.

Que, en atencién a lo dispuesto en el articulo 9° de la ley N°18.575, de bases
generales de la Administracién del Estado, la Subsecretaria de Servicios Sociales,
mediante resolucién exenta N° 874, de fecha 28 de octubre de 2021, llamé a
concurso denominado “Viviendas con Apoyo del Programa Noche Digna,
Componente 2: Centros Temporales para la Superacion cupos nuevos ano
2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos”, aprobandose
las bases técnicas y administrativas del referido concurso y sus anexos, en adelante

también e indistintamente las “bases”.

Que, en conformidad a lo anterior, mediante resolucién exenta N° 0950 de 2021 de
la Subsecretaria de Servicios Sociales, la Fundacién Cristo Vive se adjudico el

referido concurso respecto del territorio que se sefala a continuacion:

N° Territorio Region ' " Comunas Capacidad

6 Metropolitana | Recoleta y/o Independencia y/o 20
Conchali y/o Huechuraba y/o Renca y/o
Quilicura y/o Pudahuel




En atencion a lo precedentemente expuesto, las partes acuerdan celebrar el siguiente

convenio:

PRIMERA: DEL OBJETO.

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, a la Fundacion Cristo Vive, a fin de financiar la implementacion
del dispositivo Vivienda con Apoyo adjudicado en el Concurso “Viviendas con Apoyo del
Programa Noche Digna, componente 2: Centros Temporales para la Superacién, cupos
nuevos ano 2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos” segun se

detalla en el siguiente cuadro:

N° Territorio Region Comunas Cupos Monto

6 Metropolitana | Recoleta y/o 20
Independencia y/o
Conchali y/o Huechuraba $366.212.040
y/o Renca y/o Quilicura

y/o Pudahuel

El dispositivo debera ejecutarse de conformidad al Manual de Orientaciones Técnicas para
Centros Temporales para la Superacion aprobados por resolucién exenta N°0234 de 2021
de la Subsecretaria de Servicios Sociales, las que para todos los efectos legales forman
parte integrante de este instrumento, y a cualquier otra instruccién que imparta directamente
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de Servicios

Sociales, que sea necesaria para la adecuada ejecucion del convenio.

En razén de la pandemia declarada por la enfermedad COVID-19, se debera ademas dar
especial cumplimiento a toda instruccién o sugerencia que se entregue por la autoridad
sanitaria correspondiente, ya sea para el funcionamiento del/os dispositivo/s, el resguardo
de la salud de los colaboradores que se desempefian en él, y en particular, respecto de los

participantes.

Ademas, el ejecutor debera cumplir con las metas que se establecen a continuacion:



Estandar = ; Medio de
Objetivo Férmula Meta Verticacian
Tangible N° de PSC que se e Cuestionario
mantienen en la de
vivienda por al menos Seguridad
75%
6 meses continuos/ Ontologica
PSC permanecen N° total de PSC Cuestionario
estables en la vivienda | Participantes en VCA. de
y reciben servicios de apropiacion
apoyo para mantenerse dela
en la vivienda. vivienda
Sistema de
registro
Noche Digna
Tangible | Utilizacion de los cupos | (N° de participantes 75% e Informe de
de alojamiento activos en el cuarto Instalacion
establecido en mes de ejecucion e Informe de
convenio, en el cuarto [Cobertura total Asistencia
mes de ejecucion. definida por Sistema
convenio)*100 de
Registro
Noche
Digna
Mantener el (N° de inmuebles que 75% Informes
cumplimiento de los cumplen con los Técnicos
estandares tangibles de | estandares tangibles trimestrales
las viviendas. / N° total Actas de
Viviendas)*100 supervision
Sistema de
Registro
Noche
Digna
Participantes  activos | (N° de participantes 80% EMPA /
que mejoran estado de | activos que mejoran EMPAM
Yangioie salud general indice de  salud EQ-5D
general luego de 12 SF-36
meses de RAS
permanencia/ N° total AUDIT




de participantes o ASI-6
activos)*100
Participantes  activos | (N° de participantes 80% e Escala de
que mejoran sus | activos que mejoran Lawton &
habilidades personales | sus habilidades Brody
para la realizacién de | personales para la e FIM
actividades de la vida | realizacion de
diaria. actividades de la vida
diaria cada doce (12)
meses /N° total de
participantes
activos)*100
Participantes  activos | (N° de participantes 80% Cuestionario
que fortalecen la | activos que fortalecen MOS de Apoyo
integracion socio | la integracién socio Social
comunitaria comunitaria cada (Dimensioén
doce (12) meses /N° Socio
total de participantes relacional;
activos)*100 Ciudadania vy
Participacién)
Areas de
valoracién
desde la
perspectiva
profesional
Participantes  activos | (N° de participantes 50% Cuestionario de
que acceden | que acceden empleabilidad
voluntariamente a una | voluntariamente a de valoracion
actividad laboral (salida | una actividad laboral profesional
dependiente 0 | (salida dependiente o .
independiente). independiente) / N° N . de
de participantes msereiones
activos)*100 laborales
efectivas
Equipo de Vivienda con | (N° total de reuniones 95% e Actas de

Apoyo participa en las

reuniones de asistencia

técnica convocadas por

de asistencia técnica
en las que el equipo
participd / N° total de

reuniones de

reuniones

técnicas




la contraparte técnica | asistencia técnica
Ministerial convocadas por la
contraparte  técnica
Ministerial)*100

SEGUNDA: OBLIGACIONES.

En el marco de la implementacién del o de los dispositivos sefialados en la clausula anterior,

el Ejecutor, se obliga, entre otras acciones, a:

a)

Dar cumplimiento integro y ejecutar el dispositivo, de conformidad con las Bases del
concurso, al Manual de Orientaciones Técnicas para Centros Temporales para la
Superacion aprobado mediante resolucion exenta N° 0234 de 2021, cumpliendo la
totalidad de las metas comprometidas en términos de prestaciones para Vivienda
con Apoyo y toda instruccion impartida al efecto por parte de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, las que se entienden forman parte integrante del presente
convenio.

Entregar los servicios solo a personas que se encuentren en situacion de calle segun
la definicidon contenida en las orientaciones técnicas." El incumplimiento de este
requisito puede dar origen al término anticipado del convenio.

Administrar los recursos humanos necesarios y bajo las condiciones minimas exigidas
en el Manual de Orientaciones Técnicas, para el correcto avance y administracion del
dispositivo Vivienda con Apoyo. Lo anterior, no implica existencia de relacion laboral
alguna entre los recursos humanos contratados por el Ejecutor y el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

En caso de modificacion de los Recursos Humanos senalados en el informe de
instalacion, se debera remitir a la Contraparte Técnica de la Subsecretaria de Servicios
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia el curriculum de las nuevas
personas que integraran el equipo de trabajo en las Viviendas, debiendo en todo caso
contar siempre con el personal necesario para dar cumplimiento a una implementacion
adecuada del dispositivo, de conformidad con lo dispuesto en las normas técnicas ya
sefialadas.

Ingresar la informacion en forma diaria, al Sistema Informatico Noche Digna, de
conformidad con lo establecido en el Manual de Orientaciones Técnicas de Centro
Temporales para la Superaciéon. Todas las personas que tengan acceso a dicho

sistema deberan contar con su nombre de usuario y clave, entregadas por el

! Personas en Situacion de Calle: Aquellas que carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares publicos o
privados, que no tienen las caracteristicas bdsicas de una vivienda, aunque cumplan esa funcién (no incluye
campamentos). Asimismo, aquellas personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situacion
de calle, reciben alojamiento temporal o por periodos significativos, provisto por instituciones que les brindan
apoyo biopsicosocial.




h)

)

Ministerio de Desarrollo Social y Familia y guardar estricta confidencialidad de la
informacion a la que tengan acceso debiendo dar cumplimiento a lo estipulado Ia ley
N° 19.628, sobre proteccion a la vida privada, obligacién que debera constar en los
contratos que la institucion celebre con las personas que conforman el equipo.
Ademas, el ejecutor debera cumplir con los procedimientos y asegurarse de que el
equipo del dispositivo cumpla con lo dispuesto en el punto 3.1.2 del manual.
Asimismo, la institucion debera solicitar previo al ingreso de la informacion, la firma
del consentimiento informado del usuario segln lo dispone en punto 3.1.2. del
manual referido.

Participar en las reuniones de asistencia técnica convocadas por la Contraparte
Tecnica de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia y en todas las instancias de coordinacion, supervision de casos y
capacitacion que el Programa Vivienda con Apoyo genere, ya sea directamente o a
través de terceros encomendados especialmente para apoyar estas funciones,
debiendo coordinar especialmente con la Contraparte Técnica Ministerial, las
actividades relacionadas con la difusion del Programa Vivienda con Apoyo, y sus
resultados.

Apoyar y asesorar a los usuarios del dispositivo, ejecutando todas aquellas acciones
conducentes a la postulacién y participacion en programas sociales, principalmente
aquellos relacionados con la adquisicion de viviendas o subsidios de arriendo que
ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para lo anterior, la contraparte técnica
del Ministerio entregara las indicaciones correspondientes e informara acerca de la
oferta existente para esta poblacion.

Asegurar el funcionamiento continuo del dispositivo, una vez efectuado el traspaso
de recursos para los fines convenidos.

Entregar el Informe de Planificacion, Informe Técnico de Instalacion, Informes
Técnicos de Avance y un Informe Técnico Final, de acuerdo con lo establecido en
la clausula sexta del presente convenio.

Rendir cuenta de los recursos transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica o la norma que la reemplace, debiendo dar
cumplimiento a toda instruccion o resolucién que el organismo contralor emita al
respecto, en particular aquellas dictadas en el marco de la pandemia de COVID-19,
comprometiendo la entrega de Informes Financieros mensuales y un Informe
Financiero Final, a través del del Sistema de Rendicion Electrénica de Cuentas de
la Contraloria General de la Republica (SISREC), de acuerdo a lo establecido en la
clausula séptima del presente convenio. Lo anterior, incluye el reintegro de los
saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados, en tiempo y forma
segun lo dispone la clausula décimo segunda del presente acuerdo.

Participar de las capacitaciones que brindara la Subsecretaria de Servicios Sociales

del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, respecto de la ejecucion de Centros



p)

Temporales para la Superacion, como de las rendiciones de cuentas y de los gastos
permitidos para la ejecucion del presente convenio.

Rendir garantia de fiel cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la
clausula décima del presente convenio.

En caso que el ejecutor genere algun documento escrito formal o informal, se debera
referir el nombre del centro, como: “Vivienda con Apoyo” para personas en Situacion
de Calle, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, incluyendo el logo en los
casos que proceda.

En caso que la institucion mantenga una pagina web, debera referirse a esta
iniciativa como “Vivienda con Apoyo” es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, toda difusion, plan
comunicacional, nota de prensa o usc de los espacios fisicos del centro para
actividades comunicacionales, haciendo alusidon que se trata de una iniciativa
gubernamental.

Entregar, dentro del segundo mes de ejecucion, la planificacion de la estrategia de
cuidado del equipo, para aprobacién de la contraparte técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Orientaciones Técnicas.

Crear un registro contable especial para los gastos de este convenio, que permita
el adecuado control de los recursos, con la identificacion de los bienes inventariables
que se adquieran con cargo al dispositivo.

Realizar Inventario simple de bienes muebles adquiridos con recursos del presente
convenio, el cual podra ser solicitado por la Contraparte Técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

El ejecutor debera dar cumplimiento a toda instruccidon que emane de la autoridad
competente para el correcto funcionamiento del dispositivo, en especial aquellas

que se entreguen ante la emergencia sanitaria COVID-19.

El incumplimiento de alguna de las acciones antes enumeradas podra dar motivo al término

anticipado del presente convenio.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se obliga a:

a)

b)

d)

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la cladusula cuarta del
presente convenio.

Acompafiar y supervisar técnicamente la ejecucion del convenio.

Otorgar claves al Ejecutor y coordinar la capacitacion para el uso y manejo
adecuado de SIGEC y del Sistema de Registro del Programa Noche Digna, ambos
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Sistema de Rendicién Electrénica
de Cuentas de la Contraloria General de la Republica (SISREC).

Convocar y participar de las reuniones de asistencia técnica.
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e) Capacitar a los ejecutores, respecto de las orientaciones y estandares técnicos del
dispositivo de Vivienda con Apoyo como de las rendiciones de cuentas y de los
gastos permitidos para la ejecucion del presente convenio.

f) Exigir las rendiciones de cuenta en conformidad a lo sefialado en la Resolucién
N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicién de cuentas, o la norma que la reemplace.

g) Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revision de los Informes Técnicos e
Informes Financieros, y a las respectivas notificaciones con los resultados de dicha
revisién.

h) Realizar cualquier otra funcién que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion

del presente convenio.

Lo estipulado en la presente clausula, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las
bases del concurso, en el Manual de Orientaciones Técnicas para Centros Temporales para
la Superacién, aprobado administrativamente por la Subsecretaria de Servicios Sociales,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo incumplimiento podra dar origen a
declarar el termino anticipado del presente convenio, por parte de la Subsecretaria de
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior,
cabe advertir, que ademas el ejecutor debera dar estricto cumplimiento a toda instruccién o
sugerencia que se entregue por la autoridad sanitaria correspondiente, a proposito de la
Pandemia declarada por la enfermedad COVID-19, ya sea para el funcionamiento del/os
dispositivo/s, el resguardo de la salud de los colaboradores que se desempeiian en él, y en

particular, respecto de los participantes.
TERCERA: DE LA SUPERVISION DEL CONVENIO.

Vivienda con Apoyo sera supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a
través de la Division de Promocién y Proteccion Social de la Subsecretaria de Servicios
Sociales, ajustandose a las Bases del Concurso, al Manual de Orientaciones Técnicas para
Centros Temporales para la Superacion, aprobado mediante la resolucion exenta N° 0234,
de 2021.

Esta supervision incluira visitas, monitoreo y todas las actividades que se originen para el
desarrollo de las funciones de supervisién, comprometiéndose el ejecutor a prestar la

colaboracion necesaria al efecto.

CUARTA: DE LOS RECURSOS, DISTRIBUCION E iTEMS FINANCIABLES.

Para la ejecucion del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
transferira a Fundacién Cristo Vive, la cantidad de $366.212.040.- (trescientos sesenta y
seis millones doscientos doce mil cuarenta pesos), para la implementacion de Vivienda con

Apoyo, lo que incluye el financiamiento de la ejecucién de cada una de las viviendas que
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se requieran considerando la cobertura dispuesta en el presente convenio. Los fondos
correspondientes al afio 2021 estan contemplados en la Partida 21, Capitulo 01, Programa
01, Subsecretaria de Servicios Sociales, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 998, Programa
Noche Digna, de la ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2021,
mientras que para la segunda cuota, se estara a la disponibilidad presupuestaria del afo

correspondiente.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas. La primera de ellas sera
de un monto total equivalente a $195.000.000.- (ciento noventa y cinco millones de pesos)
y se transferira, una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que apruebe el
presente convenio de transferencia de recursos;
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula undécima, en caso de corresponder;
- El ejecutor haya presentado el informe de planificacion regulado en la clausula sexta
del presente convenio; y
- El ejecutor se encuentre al dia en la presentacion de la rendiciéon de cuentas de los
convenios de este programa, de acuerdo a lo dispuesto en la Glosa N° 19 de la
Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03, asignacion 998 de la
ley de Presupuestos N° 21.289 vigente para el afio 2021.

La segunda cuota correspondera a un monto total equivalente a $171.212.040.- (ciento
setenta y un millones doscientos doce mil cuarenta pesos) sera transferida dentro del
vigésimo primer mes de ejecucion del convenio siempre que la institucion se encuentre al
dia en la presentacién de las rendiciones de cuentas, y se encuentre aprobado el sexto
informe técnico trimestral, la garantia ya entregada se encuentre vigente en los términos
que senala el convenio y exista la disponibilidad presupuestaria vigente para el periodo de

transferencia correspondiente.

Los recursos transferidos por la Subsecretaria de Servicios Sociales, seran depositados en
la cuenta bancaria que la Institucion adjudicataria haya informado en el Formulario de
Presentacion de Antecedentes. No podran presentarse, para estos efectos, cuentas de

personas naturales.

El Ejecutor una vez recibida la transferencia, debera emitir al Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, la certificacion de conformidad de este ingreso, indicando el monto transferido y
la fecha en que se hizo efectiva, en un plazo maximo de siete (7) dias corridos contado
desde la transferencia de los recursos, documento que ademas debera ser ingresado al

SIGEC dentro del mismo plazo.
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Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, el Ejecutor debera destinar los
recursos transferidos a los items sefalados en el Glosario de Plan de Cuentas Vivienda con
Apoyo 2021 contenido en el anexo N°4 de las respectivas Bases del Concurso, y de
conformidad a la distribucién econémica presentada en su postulaciéon al concurso y
aprobada en SIGEC.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que
aprueba el presente convenio, se podra autorizar las distintas redistribuciones de gastos,

de acuerdo a las condiciones que a continuacién se sefalan.

* La redistribucion de gastos entre los items y sub items debera ser solicitada por el

Ejecutor previo a la ejecucién de los gastos, por escrito y fundada en causas

debidamente justificadas a la Subsecretaria de Servicios Sociales. Asimismo la
solicitud debera ser ingresada a la plataforma SIGEC para efectos de registro y
seguimiento no pudiendo ser presentada mas alla de los veinte (20) dias corridos

anteriores al termino del plazo de ejecucién del dispositivo.

e La redistribucién en ningun caso podra sobrepasar el 30% del total de gastos de
cada cuota y no debe significar una disminucién del item “Gastos directos a

Participantes”.

Solo para los casos en que la entidad ejecutora, con posterioridad a la presentacion de su
propuesta econoémica, obtenga a titulo gratuito el o los inmuebles en que implementara el
dispositivo adjudicado y que éstos hayan sido declarados idéneos por la contraparte técnica
de la Subsecretaria de Servicios Sociales, podra solicitar que se le autorice la redistribucion
presupuestaria mayor al 30% (treinta por ciento) antes sefialado y sélo hasta completar el

monto del arriendo proyectado y no gastado.

La Subsecretaria de Servicios Sociales podra o no autorizar la redistribucion solicitada,
dentro de siete (7) dias corridos desde la presentacion de la solicitud, lo que sera informado
al ejecutor por medio de oficio emitido por el/la Jefe/a de la Divisiéon de Proteccion y
Promocion Social de esta Subsecretaria y por SIGEC, con copia a la Division de

Administracién y Finanzas.

No se entregaran recursos para comprar vehiculos, propiedades, sitios e inmuebles. La
redistribucion en ningun caso podra significar una disminucién de los Gastos Directos a

Participantes.

Para efectos del presente Convenio y de la correcta ejecucion del dispositivo, el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia no sera parte ni tendra responsabilidad alguna ni directa, ni
indirecta, ni mancomunada, ni solidaria en los eventuales contratos de arriendo, comodato,
usufructo o de cualquier otro tipo que las entidades adjudicatarias celebren sobre bienes

raices a efectos de ejecutar el dispositivo adjudicado.
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QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION Y LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

De la Vigencia:

El presente convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el
GUltimo acto administrativo que lo apruebe, y se mantendra vigente hasta la aprobacion o
rechazo definitivo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, por la Subsecretaria de
Servicios Sociales, y reintegrados los saldos no rendidos, no ejecutados observados y/o

rechazados; en caso de existir.

De la Ejecucion:

El plazo de ejecucion del presente convenio se computara desde la fecha de la transferencia
de la primera cuota y tendrd una duracion de treinta y nueve meses (39) meses contado
desde dicha fecha, de los cuales, se destinaran tres (3) meses como maximo para el periodo
de habilitacion del dispositivo y al menos treinta y seis (36) meses deberan ser destinados

exclusivamente al periodo de entrega de servicios.

A partir de la fecha de la transferencia de los recursos, podran ejecutarse desembolsos en

efectivo e imputarse gastos.

A continuacion, se describen cada una de las etapas que deben cumplirse en la ejecucion

del dispositivo.

a) Habilitacion:
Dentro del plazo maximo de noventa (90) dias corridos contados desde el inicio de la
ejecucion de acuerdo a lo sefialado precedentemente se realizara el proceso de habilitacion
de los dispositivos o viviendas, esto es, contratacion de los recursos humanos, compra de

insumos, habilitacion y/o reparacion de los inmuebles que se requieran.

Al dia 75 del referido plazo, el ejecutor debera enviar a la contraparte técnica del Ministerio,
un Informe de Habilitacion con la informacion de las caracteristicas de cada uno de los

inmuebles, del estado de habilitacidn de cada una de las viviendas.

En caso que la Contraparte Técnica realice observaciones al informe de habilitacién, el
ejecutor tendra un plazo maximo adicional de 15 (quince) dias corridos para solucionar las
observaciones que impiden el inicio de la entrega de servicios y realizar un nuevo informe
de habilitacion. Cumplido este plazo, la Contraparte Técnica se pronunciara al dia siguiente
habil aprobando o rechazando de manera definitiva el nuevo informe habilitacién de las

viviendas.

Al término de los 90 dias, todas las viviendas deben estar completamente equipadas y listas

para el inicio de la etapa de entrega de servicios.
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b) Entrega de Servicios:

Esta etapa es la ejecucion directa del dispositivo, se iniciara luego de finalizado el periodo
de habilitacion descrito en la letra a) de la presente clausula y se extendera hasta el término

del plazo de ejecucion estipulado en el presente convenio.

Sera requisito indispensable para proceder a la transferencia de nuevos recursos, que la
institucion ejecutora se encuentre al dia en la presentacion de rendicion de cuentas de los
convenios de este programa y mantener garantizados la totalidad de los recursos, en

conformidad a lo estipulado en la cldusula undécima del presente acuerdo.

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS Y SU REVISION.

a) Informe de Planificacion

La institucion ejecutora debera entregar a la Subsecretaria de Servicios Sociales un Informe
de Planificacion, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la
suscripcion del convenio y previo a la transferencia de los recursos. Este informe debe dar
cuenta de al menos una actividad de coordinacion realizada previo a la entrega del informe,
entre ellas una reunién de coordinacion con la red local y equipos del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, con la finalidad de coordinar la estrategia para llevar a cabo los
objetivos del dispositivo Vivienda con Apoyo y el proceso de postulacion de los
participantes. Ademas de la capacitacion realizada por el equipo técnico de la Subsecretaria
de Servicios Sociales al responsable de la institucién adjudicada sobre las orientaciones
metodologicas del programa y el uso de las plataformas del MDSF. En caso de tratarse de
reuniones, se deberéan indicar los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas.
Asimismo, el informe debera contener una planificacion de las actividades que se
desarrollaran en la ejecuciéon del dispositivo y debera presentarse a través del SIGEC

conforme al formato disponible en la Plataforma.

b) Informe de Habilitacion

La institucion ejecutora debera entregar un Informe de habilitacién a los 75 dias de iniciado
el periodo ejecucion, dando cuenta de dicho proceso en cada una de las viviendas que se
implementan del cumplimiento de los estandares tangibles e intangibles descritos en el
Manual de Orientaciones Técnicas.

Dicho Informe se encontrara disponible para ser completado por el ejecutor a través de

SIGEC y sera aprobado por la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

15



c) Informe Técnico de Instalacion.

La instituciéon ejecutora debera entregar un Informe Técnico de Instalacion, dentro de los
treinta (30) dias corridos siguientes al inicio de la entrega de servicios, dando cuenta de la
habilitacion final de cada una de las viviendas, adjuntando copia del curriculum de las
personas que han sido contratadas para la ejecucion de las viviendas, con indicacion de la
funcion a desarrollar para cada una de ellas, debiendo estar acorde con los requerimientos

exigidos en el presente convenio y en el respectivo Manual de Orientaciones.

Dicho Informe se encontrara disponible para ser completado por el ejecutor a traves de
SIGEC y sera aprobado por la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y

Familia.

d) Informes Técnicos Trimestrales.

La Institucion ejecutora debera entregar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia Informes
Técnicos de Avance cada tres meses. Tales informes deberan entregarse dentro del plazo
de siete (7) dias habiles al término del periodo que informa. Dicho informe debe dar cuenta
de los resultados de los avances comprometidos, del cumplimiento de las metas esperadas
respecto de cada vivienda implementada, todo ello en los términos previstos en el Manual

de Orientaciones y Estandares Tecnicos de los Centros Temporales para la Superacion.

El primer Informe debera contener informacién de los primeros noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de inicio de la etapa entrega de servicios. Dichos informes, se
encontraran disponibles para ser completado a traves de SIGEC por el Ejecutor y sera
aprobado por la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien
debera adjuntar el Instrumento de Supervision respectivo, el que igualmente sera aplicado

de forma trimestral.

e) Informe Técnico Final.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al termino de la ejecucion del dispositivo,
el ejecutor debera entregar un Informe Técnico Final, que debera contener, a lo menos, la

siguiente informacién:

1) Todos los procesos desarrollados en torno a la implementacion del dispositivo
durante el periodo de ejecucion.

2) Evaluacion técnica al finalizar la ejecucion, que consiste en el andlisis y reporte de
los niveles de logros obtenidos en relacién a los compromisos adquiridos en el
convenio y los resultados a nivel de los participantes si correspondiere.

3) Conclusiones relevantes sobre el desempefio y resultados del dispositivo.
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4) Adjuntar nomina de las personas en situacion de calle atendidas en el dispositivo

durante todo su periodo de ejecucion, identificando el perfil de cada una de ellas.

Revision de los Informes Técnicos.

Todos los Informes Técnicos, ademas de ser presentados a través de SIGEC, deberan ser
remitidos a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la

casilla de correo electrénico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, dentro de los plazos

indicados en las letras a, b, ¢, d y e de la presente clausula y seran revisados por la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia dentro del plazo de doce
(12) dias habiles contados desde su recepcion por la Oficina de Partes del Ministerio de

Desarrollo Social y Familia. Los informes podran ser aprobados u observados.

Los informes que sean observados se consideraran como rechazados en SIGEC y seran
devueltos al Ejecutor con las observaciones a subsanar, quienes tendran diez (10) dias

habiles contados desde su recepcion para corregirlos.

Los Informes rechazados deberan volver a ser presentados en SIGEC y en la Oficina de
Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la casilla de correo

electrénico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, debiendo proceder a su aprobacién o

rechazo definitivo dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde su recepcion, el cual se
empezara a contabilizar desde la fecha de recepcién en la Oficina de Partes del Ministerio

de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera responsable, en conformidad con lo
establecido en la Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica,
que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o la normativa que la
reemplace, entre otras cosas de:

1. Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser
entregada dentro de los primeros quince (15) dias habiles del mes siguiente al que
se rinde.

2. Proceder a su revision en un plazo de quince (15) dias habiles desde la recepcidn
de los informes para determinar la correcta ejecucion de los recursos transferidos y
el cumplimiento de los objetivos pactados.

3. Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes

relativos a la rendicion de cuentas de las sefalas transferencias.
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Ademas, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N° 30 del afio 2015, el ejecutor

debera entregar a la Subsecretaria de Servicios Sociales los siguientes documentos:

1.- Los comprobantes de ingresos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos
que por el Convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado por la persona

responsable, legalmente, de percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacidn de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados con los recursos

que por el Convenio se transfieren.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no

corresponden a ingresos y gastos efectivos.

La rendicion de cuentas se realizara a través del Sistermma de Rendicion Electronica de

Cuentas (SISREC) de la Contraloria General de la Republica.

Informes Financieros Mensuales

La Institucion ejecutora debera presentar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los
Informes Financieros Mensuales que den cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada, fechas en que se realizé, uso en el que se
aplico y el saldo disponible para el mes siguiente, en base al plan de cuentas contenido en

el anexo N° 4 de las bases del concurso.

Estos Informes deberan entregarse a través de SISREC, de acuerdo a las instrucciones
que para tal efecto informe oportunamente la contraparte técnica del Ministerio, dentro de
los quince (15) primeros dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando y

deberan ser revisados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En caso de no existir gastos se debe informar “sin movimientos”. En la situacién que el
Ejecutor no sea organismo publico, sélo se aceptaran boletas o facturas en original, las que
deben corresponder a gastos pertinentes, dependiendo de la naturaleza de las actividades

realizadas en el marco del presente convenio.

Los documentos sefalados, deberan ser acompafnados sin enmiendas o adulteraciones;

asimismo, no se aceptaran gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Informe Financiero Final

La Institucién ejecutora debera presentar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un

Informe Financiero Final que dé cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto
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detallado de la inversion realizada, desagregada por items, y el saldo no ejecutado, si lo

hubiere.

Este Informe debera presentarse a través de SISREC, de acuerdo a las instrucciones que
para tal efecto informe oportunamente la contraparte técnica del Ministerio, dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes al término de la ejecucion. Lo anterior, sin perjuicio de toda
otra documentacion que el ejecutor estime necesaria incluir para justificar los ingresos o
gastos de los fondos respectivos.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES DE INVERSION.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas de la Subsecretaria de Servicios Sociales, revisara los informes financieros dentro
del plazo de quince (15) dias habiles, contados desde su recepcion y podra aprobarlos,
observarlos y/o rechazarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por
parte del organismo Ejecutor, respecto de los informes, o bien de los comprobantes que o
respaldan, o de su falta de correspondencia con el Informe Final, éstas deberan ser
notificadas al ejecutor por escrito, en un plazo de cinco (5) dias corridos siguientes al
término de la revisién. El Ejecutor tendra un plazo de diez (10) dias corridos contados desde
la notificacion de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes
y entregarlas al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la que debera revisarlas dentro de
los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de su recepcién, debiendo aprobarlos o
rechazarlos de forma definitiva, lo que debera ser notificado al Ejecutor dentro de los cuatro
(4) dias corridos siguientes de adoptada la decisién por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

La no presentaciéon de los Informes Mensuales de Inversion, la no realizacion de las
correcciones o aclaraciones notificadas por la Ministerio dentro del plazo estipulado, o el
rechazo definitivo del Informe de Inversién, se considerara un incumplimiento grave del
convenio, que habilitara al Ministerio a poner término anticipado al convenio y exigir al
ejecutor la restitucion de los recursos no rendidos, observados y/o rechazados o no

ejecutados segun corresponda.

NOVENA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS.
La contraparte técnica del Ministerio sera ejercida por el Jefe de Divisién de Promocién y

Proteccién Social, o por el/llos funcionario/s con responsabilidad administrativa que éste

designe, quien/es tendra/n las siguientes funciones:
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a. Realizar seguimiento, supervision en terreno, monitoreo y control correcto del
desarrollo y ejecucion del dispositivo, velando por el estricto cumplimiento de lo
acordado en el presente convenio y siguiendo las orientaciones que emanen desde
la Subsecretaria de Servicios Sociales, en concordancia con lo estipulado en las
Bases del concurso y en el Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para
Centros Temporales para la Superacién, pudiendo para ello requerir informacion
sobre su ejecucion, citar a reuniones periodicas, aclarar dudas que surjan durante
el proceso, establecer orientaciones y estrategias de trabajo.

b. Recepcionar, evaluar y aprobar los informes técnicos presentados por el ejecutor.
Mantener un archivo actualizado con la totalidad de los antecedentes del convenio.

d. Capacitar y/o coordinar la capacitaciéon del ejecutor en el uso y manejo del Sistema
de Gestion de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

e. Coordinar con el equipo de Finanzas del Ministerio, la capacitacion en el ambito
presupuestario y del Sistema de Rendicidon Electronica de Cuentas de la Contraloria
General de la Republica (SISREC).

f. Levantar Acta de los incumplimientos de los que tome conocimiento, en el
desempenfio de su rol como contraparte técnica.

g. Cualquier otra funcién que tenga por objeto velar por la correcta ejecuciéon del
convenio.

h. Evaluar el desempefio del ejecutor, debiendo aplicar los instrumentos de
supervision, y al cierre del convenio remitir un informe de comportamiento técnico y
financiero.

i. Capacitar a los equipos en la metodologia de Vivienda con Apoyo.

La Contraparte Técnica del Ejecutor sera ejercida por Angela E. Winter, Cédula de Identidad
N°14.476.806-K, quien se desempefia como Encargada de Area Calle, o la persona que
designe el Ejecutor, y se relacionara con la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia para todos los efectos sefialados y debera velar por la adecuada ejecucion

del dispositivo y cumplimiento del presente convenio.
DECIMA: DE LA GARANTIA.

A objeto de garantizar el completo y fiel cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
presente Convenio, y en caso que el adjudicatario sea una institucién privada, se debera
entregar en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y mediante

correo  electrénico® enviado a mmanquelipe@desarrollosocial.cl con copia a

fleon@desarrollosocial.cl previo a la transferencia de recursos y en un periodo de siete (7)

dias habiles siguientes a la total tramitacion del ultimo Acto Administrativo que apruebe el

2En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastard con el envio mediante correo
electrdnico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme
a las instrucciones que se entregaran.
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Convenio, una boleta de garantia bancaria, poliza de garantia de ejecucion inmediata o
certificado de fianza, por el 5% del monto a transferir, la que debera tener una vigencia que
exceda, en al menos noventa (90) dias corridos al plazo maximo de ejecucion del convenio.
Esta garantia sera irrevocable, a la vista, indicando el nombre del dispositivo adjudicado, a
nombre de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

La garantia debera ser renovada en caso de ser necesario, lo cual sera informado mediante
oficio suscrito del o de la Jefe/a de Division de Promocién y Proteccién Social de la
Subsecretaria de Servicios Sociales directamente al Ejecutor, documento en el cual se debe
sefnalar el monto a caucionar y vigencia, y el plazo del cual dispondra para entregar la
garantia solicitada, la cual debera ser remitida a través de la Oficina de Partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o a través de la casilla de correo electronico

oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, a fin de mantener caucionados permanentemente

los recursos comprometidos.

No se podran transferir los recursos si la Instituciéon adjudicataria no hace entrega de la

garantia en los términos sefalados precedentemente.

La Garantia entregada, sera exigible por cualquier infraccion o incumplimiento a las
obligaciones del Convenio informadas por la contraparte técnica mediante Oficio al Ejecutor
conforme a lo dispuesto en el convenio, y sera devuelta al Ejecutor una vez aprobados los
Informes Técnicos y Financieros Finales, y restituidos los saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados en el plazo de doce (12) dias corridos de la
notificacion de la aprobacion del Informe Final de Inversion. En caso de ser rechazados los
Informes Finales, sélo se procedera a la devolucion de la Garantia en la medida que el
ejecutor haya reintegrado los saldos no ejecutados, no rendidos y/o rechazados, segun
corresponda, en el plazo de doce (12) dias corridos contados desde la notificacién del

rechazo.

La garantia no podra ser cargada al Plan de Cuentas asociado al convenio.

DECIMO PRIMERA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

En caso que la entidad ejecutora incumpla en forma grave las obligaciones establecidas en
el presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la
Subsecretaria de Servicios Sociales, podra mediante resolucién fundada, poner término
anticipado al convenio y exigir al ejecutor la devolucién del monto de los recursos
entregados, en los siguientes casos:
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Se considerara incumplimiento grave, las siguientes causales:

a) Si la Instituciéon ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la documentacién, informacién o antecedentes oficiales presentados por la
Institucién ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

c) Sila Institucion ejecutora realiza contrataciones de personal de la Planta de Recursos
Humanos incumpliendo los requisitos de idoneidad establecidos en las Orientaciones
Técnicas de los Centros Temporales para la Superacion, como son: cumplir con los
perfiles de cargo respectivos, que los trabajadores no presenten antecedentes
penales, condenados por delitos de violencia intrafamiliar, ni inhabilidades para el
trabajo con menores de edad y que no sean parte de los participantes activos de
Vivienda con Apoyo.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
dispositivo, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila Institucion ejecutora no efectia las actividades formuladas en el Convenio o no
presenta los informes comprometidos en los plazos establecidos o bien estos
consideran una ejecucion deficiente e injustificada de las obligaciones contraidas.

f) Si la entidad ejecutora no realiza el registro de las personas atendidas y de las
prestaciones entregadas en el Sistema Informatico de Registro del Programa Noche
Digna.

g) Sila entidad ejecutora no procede a la apertura del dispositivo dentro de los plazos
establecidos en el presente convenio o que la Subsecretaria de Servicios Sociales no
dé la aprobacién de la Habilitacion del dispositivo adjudicado por no cumplimiento de
los estandares minimos exigidos en las bases en las Orientaciones y Estandares

Técnicos de los Centros Temporales y lo estipulado en el Convenio.

Para efectos de proceder a poner término anticipado al convenio, la Subsecretaria de
Servicios Sociales debera aplicar el siguiente procedimiento previo: Se enviara por escrito
al Ejecutor las circunstancias que motivan el incumplimiento, mediante carta certificada al
domicilio indicado en la comparecencia, dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a
la toma de conocimiento del incumplimiento por parte de la Subsecretaria de Servicios
Sociales. El Ejecutor dispondra de diez (10) dias corridos a partir de esta notificacion para

presentar un informe con sus descargos y/o que explicite las razones del incumplimiento.

La Subsecretaria de Servicios Sociales tendra un plazo de siete (7) dias corridos para
revisar el referido informe, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o si
se determina que resultado de la evaluacion de sus contenidos no justifica las razones de
los incumplimientos, la Subsecretaria podra poner término anticipado al Convenio,
mediante acto administrativo y en tal caso debera exigir la restitucion de los saldos no
ejecutados, no rendidos, rechazados y/u observados. En caso que el ejecutor no proceda

a la devolucion de los saldos sefalados, en el plazo de doce (12) dias corridos contados
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desde que es requerido por parte del Ministerio, se podra hacer efectiva la garantia, en caso

de corresponder.

Ademas de lo anterior, se considerara incumplimiento grave de las obligaciones que impone

el Convenio la no presentacion de la garantia en el plazo sefialado en la clausula décima.

Con todo el mal uso de los fondos sera denunciado al Ministerio Publico y perseguido
penalmente, a través las acciones que al efecto resulten pertinentes ejercer en contra de

guien(es) corresponda.

DECIMO SEGUNDA: REEMBOLSO DE EXCEDENTES

Al término de la ejecucion del Programa y en caso que no se utilicen los recursos
transferidos, la entidad ejecutora, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la
aprobacién del Informe Final de Inversion, debera hacer reintegro de los excedentes, sin

perjuicio de las normas legales que rijan al momento de la restitucién.

DECIMO TERCERA: DE LAS PERSONERIAS Y EJEMPLARES.

La personeria con la que comparece don IGNACIO JOAQUIN ROSSELOT POMES, para
actuar en representacién de la Fundacion Cristo Vive, consta en Acta Sesion 150 de
Directorio de dicha Fundacion de fecha, 27 de octubre 2016, reducida a Escritura Plblica
en Notaria de don Jorge Rodrigo Schwenke Zufiiga de la comuna de Santiago con fecha 31
de enero de 2017, bajo el Repertorio N° 126.

La personeria de Andrea Balladares Letelier, para actuar en representacion del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, consta en Decreto N°11 de 2021, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

El presente convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
(1) en poder de cada parte.

FIRMADO POR: ANDREA BALLADARES LETELIER; SUBSECRETARIA DE SERVICIOS
SOCIALES; IGNACIO JOAQUIN ROSSELOT POMES, REPRSENTANTE LEGAL DE LA
FUNDACION CRISTO VIVE.”

2° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 29 de

noviembre de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, vy la
CORPORACION MOVILIZA, cuyo texto es del siguiente tenor:
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“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
CONCURSO “VIVIENDAS CON APOYO DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA,
COMPONENTE 2: CENTROS TEMPORALES PARA LA SUPERACION, CUPOS
NUEVOS ANO 2021 PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, BIOBIO Y LOS
LAGOS”
ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

y
CORPORACION MOVILIZA

En Santiago, a 29 de noviembre del 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, representado por su Subsecretaria de Servicios Sociales, dofia
ANDREA BALLADARES LETELIER, ambos domiciliados para estos efectos en Catedral
N°1575 comuna y ciudad de Santiago, por una parte; y por la otra CORPORACION
MOVILIZA en adelante e indistintamente el “EJECUTOR";, RUT N°65.860.350-7,
representada por don FELIPE ESTAY BARRERA, ambos domiciliados para estos efectos
en Victor Hendrych N° 357, comuna de Providencia, Regién Metropolitana, acuerdan
suscribir el presente convenio:

CONSIDERANDO:

1. Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es la Secretaria de Estado
encargada del disefio y aplicacion de politicas, planes y programas en materia de
equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la
pobreza y brindar proteccion social a las personas, familias o grupos vulnerables en
distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracién social y la
participaciéon con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

2. Que, la ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2021,
contempla en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03,
Asignacién 998, el Programa Noche Digna, como punto de partida para la concreciéon
de una Politica Publica para Personas en Situacion de Calle, la cual tiene por
finalidad brindar proteccién a las personas que se encuentran en situacién de calle
en nuestro pais, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la salud de éstos,
mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan.

3. Que, Centros Temporales para la Superacion es uno de los componentes del
Programa Noche Digna, el cual esta destinado a personas en situacion de calle con
el proposito de proveer o mejorar el acceso a alojamiento, alimentacién y servicios
basicos, mediante distintos servicios y modalidades de atencién conectadas con la
red de proteccidn social.

4. Que, por medio de la resolucién exenta N° 0234 de 2021, de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, se aprobd el Manual de Orientaciones Técnicas para Centros
Temporales para la Superacion, para personas en situacion de calle, con el fin de
contar con normas que sirvan como estandar minimo y referente obligado para los
ejecutores participantes en la implementacion del programa.

5. Que, conforme a lo indicado en el Manual mencionado, el dispositivo Vivienda con
Apoyo (VCA) busca dar solucién para un grupo de personas que requiere niveles
significativos de apoyo para salir de la situacién de calle, en el que se ofrece un
espacio de alojamiento y servicios de apoyo social e integracién comunitaria en un
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ambiente de seguridad y baja exigencia, a fin de promover la superacién de la
situacion de calle.

6. Que, en atencion a lo dispuesto en el articulo 9° de la ley N°18.575, de bases
generales de la Administracién del Estado, la Subsecretaria de Servicios Sociales,
mediante resolucion exenta N° 874, de fecha 28 de octubre de 2021, llaméd a
concurso denominado “Viviendas con Apoyo del Programa Noche Digna,
Componente 2: Centros Temporales para la Superacién cupos nuevos afo
2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos”, aprobandose
las bases técnicas y administrativas del referido concurso y sus anexos, en adelante
también e indistintamente las “bases”.

7. Que, en conformidad a lo anterior, mediante resolucion exenta N° 0950 de 2021 de
la Subsecretaria de Servicios Sociales, la CORPORACION MOVILIZA se adjudico
el referido concurso respecto del territorio que se senala a continuacion:

N° Territorio | Regioén Comunas Capacidad

5 Metropolitana | Pefalolén y/o La Florida y/o Macul y/o San| 20
Joaquin y/o San Miguel y/o La Granja y/o
Pedro Aguirre Cerda

En atencion a lo precedentemente expuesto, las partes acuerdan celebrar el siguiente
convenio:

PRIMERA: DEL OBJETO.

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, a la CORPORACION MOVILIZA, a fin de financiar la
implementacion del dispositivo Vivienda con Apoyo adjudicado en el Concurso “Viviendas
con Apoyo del Programa Noche Digna, componente 2: Centros Temporales para la
Superacion, cupos nuevos afio 2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los
Lagos” segun se detalla en el siguiente cuadro:

N° Territorio |Region Comunas Cupos Monto

5 Metropolitana | Pefialolén y/o La Floridal 20
y/lo Macul y/o San
Joaquin y/o San Miguel $366.212.040.-
y/o La Granja y/o Pedro
Aguirre Cerda

El dispositivo debera ejecutarse de conformidad al Manual de Orientaciones Técnicas para
Centros Temporales para la Superacion aprobados por resolucién exenta N°0234 de 2021
de la Subsecretaria de Servicios Sociales, las que para todos los efectos legales forman
parte integrante de este instrumento, y a cualquier otra instruccion que imparta directamente
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de Servicios
Sociales, que sea necesaria para la adecuada ejecucion del convenio.

En razén de la pandemia declarada por la enfermedad COVID-19, se deberda ademas dar
especial cumplimiento a toda instruccién o sugerencia que se entregue por la autoridad
sanitaria correspondiente, ya sea para el funcionamiento del/os dispositivo/s, el resguardo
de la salud de los colaboradores que se desemperian en él, y en particular, respecto de los
participantes.
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Ademas, el ejecutor debera cumplir con las metas que se establecen a continuacion:

s i Objetivo Férmula Meta Mec_llo oo -
Verificacion
Tangible N° de PSC que se e Cuestionario
mantienen en la de .
vivienda por al menos| Segur'ldfad
6 meses continuos/ ° Ontolégica
N° total de PSC e Cuestionario
PSC permanecen| participantes en VCA. de
estables en la vivienda apropiacion
y reciben servicios de de la
apoyo para vivienda
mantenerse en la e Sistema de
vivienda. registro
Noche Digna
Tangible | Utilizacion de los cupos| (N° de participantes| 75% ¢ Informe de
de alojamiento| activos en el cuarto Instalacion
establecido en| mes de ejecucion ¢ Informe de
convenio, en el cuarto| /Cobertura total Asistencia
mes de ejecucion. definida por Sistema de
convenio)*100 Registro Noche
Digna
Mantener el| (N° de inmuebles que| 75% ¢ Informes
cumplimiento de los| cumplen con los Técnicos
estandares tangibles| estdndares tangibles trimestrales
de las viviendas. / N° total e Actas de
Viviendas)*100 supervision
e Sistema de
Registro Noche
Tangible Digna
Participantes  activos| (N° de participantes| 80%  EMPA/EMPAM
que mejoran estado de| activos que mejoran e EQ-5D
salud general indice de salud ¢ SF-36
general luego de 12 e RAS
meses de e AUDIT
permanencia/ N°® e ASIl-6
total de participantes
activos)*100
Participantes  activos| (N° de participantes| 80% e Escala de
que mejoran  sus| activos que mejoran Lawton & Brody
habilidades personales| sus habilidades e FIM
para la realizacion de| personales para la
actividades de la vida| realizacion de
diaria. actividades de la vida
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diaria cada doce (12)
meses /N° total de

participantes

activos)*100
Participantes  activos| (N° de participantes| 80% Cuestionario MOS
que fortalecen la| activos que de Apoyo Social
integracion socio | fortalecen la (Dimensiéon  Socio
comunitaria integracion socio relacional,

comunitaria cada Ciudadania y

doce (12) meses /N° Participacion)

total de participantes Areas de valoracién

activos)*100 desde la perspectiva

profesional

Participantes  activos| (N° de participantes| 50% e Cuestionario de
que acceden| que acceden empleabilidad de
voluntariamente a una| voluntariamente a valoracién
actividad laboral (salida| una actividad laboral profesional
dependiente 0| (salida dependiente o e N° de
independiente). independiente) / N° inserciones

de participantes laborales

activos)*100 efectivas
Equipo de Vivienda con| (N° total de reuniones| 95% e Actas de
Apoyo participa en las| de asistencia técnica reuniones
reuniones de asistencia| en las que el equipo técnicas

técnica convocadas por
la contraparte técnica
Ministerial

participé / N° total de

reuniones de
asistencia técnica
convocadas por la
contraparte  técnica
Ministerial)*100

SEGUNDA: OBLIGACIONES.

En el marco de la implementacion del o de los dispositivos sefialados en la clausula anterior,
el Ejecutor, se obliga, entre otras acciones, a:

a) Dar cumplimiento integro y ejecutar el dispositivo, de conformidad con las Bases del

concurso, al Manual de Orientaciones Técnicas para Centros Temporales para la
Superacion aprobado mediante Resolucion Exenta N° 0234 de 2021, cumpliendo la
totalidad de las metas comprometidas en términos de prestaciones para Vivienda
con Apoyo y toda instruccion impartida al efecto por parte de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, las que se entienden forman parte integrante del presente
convenio.
Entregar los servicios so6lo a personas que se encuentren en situacion de calle segun
la definicion contenida en las orientaciones técnicas. ® El incumplimiento de este
requisito puede dar origen al término anticipado del convenio.

3 personas en Situacion de Calle: Aquellas que carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares publicos o
privados, que no tienen las caracteristicas basicas de una vivienda, aunque cumplan esa funcién (no incluye
campamentos). Asimismo, aquellas personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situacion
de calle, reciben alojamiento temporal o por periodos significativos, provisto por instituciones que les brindan
apoyo biopsicosocial.
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c)

9)

)

Administrar los recursos humanos necesarios y bajo las condiciones minimas
exigidas en el Manual de Orientaciones Técnicas, para el correcto avance y
administracion del dispositivo Vivienda con Apoyo. Lo anterior, no implica existencia
de relacion laboral alguna entre los recursos humanos contratados por el Ejecutor y
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En caso de modificacion de los Recursos Humanos sefialados en el informe de
instalacion, se debera remitir a la Contraparte Técnica de la Subsecretaria de
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia el curriculum de las
nuevas personas que integraran el equipo de trabajo en las Viviendas, debiendo en
todo caso contar siempre con el personal necesario para dar cumplimiento a una
implementacién adecuada del dispositivo, de conformidad con lo dispuesto en las
normas técnicas ya senaladas.

Ingresar la informacién en forma diaria, al Sistema Informatico Noche Digna, de
conformidad con lo establecido en el Manual de Orientaciones Técnicas de Centro
Temporales para la Superacion. Todas las personas que tengan acceso a dicho
sistema deberan contar con su nombre de usuario y clave, entregadas por el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y guardar estricta confidencialidad de la
informacion a la que tengan acceso debiendo dar cumplimiento a lo estipulado la ley
N°® 19.628, sobre proteccion a la vida privada, obligacién que debera constar en los
contratos que la institucion celebre con las personas que conforman el equipo.
Ademas, el ejecutor debera cumplir con los procedimientos y asegurarse de que el
equipo del dispositivo cumpla con lo dispuesto en el punto 3.1.2 del manual.
Asimismo, la institucién debera solicitar previo al ingreso de la informacion, la firma
del consentimiento informado del usuario segin lo dispone en punto 3.1.2. del
manual referido.

Participar en las reuniones de asistencia técnica convocadas por la Contraparte
Tecnica de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia y en todas las instancias de coordinacién, supervision de casos y
capacitacion que el Programa Vivienda con Apoyo genere, ya sea directamente o a
través de terceros encomendados especialmente para apoyar estas funciones,
debiendo coordinar especialmente con la Contraparte Técnica Ministerial, las
actividades relacionadas con la difusion del Programa Vivienda con Apoyo, y sus
resultados.

Apoyar y asesorar a los usuarios del dispositivo, ejecutando todas aquellas acciones
conducentes a la postulacion y participacion en programas sociales, principalmente
aquellos relacionados con la adquisicion de viviendas o subsidios de arriendo que
ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para lo anterior, la contraparte técnica
del Ministerio entregara las indicaciones correspondientes e informara acerca de la
oferta existente para esta poblacion.

Asegurar el funcionamiento continuo del dispositivo, una vez efectuado el traspaso
de recursos para los fines convenidos.

Entregar el Informe de Planificacion, Informe Técnico de Instalacién, Informes
Técnicos de Avance y un Informe Técnico Final, de acuerdo con lo establecido en la
clausula sexta del presente convenio.

Rendir cuenta de los recursos transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica o la norma que la reemplace, debiendo dar
cumplimiento a toda instruccion o resolucién que el organismo contralor emita al
respecto, en particular aquellas dictadas en el marco de la pandemia de COVID-19,
comprometiendo la entrega de Informes Financieros mensuales y un Informe
Financiero Final, a través del del Sistema de Rendicién Electronica de Cuentas de la
Contraloria General de la Republica (SISREC), de acuerdo a lo establecido en la
clausula séptima del presente convenio. Lo anterior, incluye el reintegro de los saldos
no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados, en tiempo y forma segun lo
dispone la clausula décimo segunda del presente acuerdo.
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k)

Participar de las capacitaciones que brindara la Subsecretaria de Servicios Sociales
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, respecto de la ejecucion de Centros
Temporales para la Superacion, como de las rendiciones de cuentas y de los gastos
permitidos para la ejecucion del presente convenio.

Rendir garantia de fiel cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la
clausula décima del presente convenio.

En caso que el ejecutor genere algin documento escrito formal o informal, se debera
referir el nombre del centro, como: “Vivienda con Apoyo” para personas en Situacion
de Calle, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, incluyendo el logo en los
casos que proceda.

En caso que la institucion mantenga una pagina web, debera referirse a esta
iniciativa como “Vivienda con Apoyo” es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, toda difusién, plan
comunicacional, nota de prensa o uso de los espacios fisicos del centro para
actividades comunicacionales, haciendo alusién que se trata de una iniciativa
gubernamental.

Entregar, dentro del segundo mes de ejecucion, la planificacion de la estrategia de
cuidado del equipo, para aprobacién de la contraparte técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Orientaciones Técnicas.

Crear un registro contable especial para los gastos de este convenio, que permita el
adecuado control de los recursos, con la identificacion de los bienes inventariables
que se adquieran con cargo al dispositivo.

Realizar Inventario simple de bienes muebles adquiridos con recursos del presente
convenio, el cual podra ser solicitado por la Contraparte Técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

El ejecutor debera dar cumplimiento a toda instruccién que emane de la autoridad
competente para el correcto funcionamiento del dispositivo, en especial aquellas que
se entreguen ante la emergencia sanitaria COVID-19.

El incumplimiento de alguna de las acciones antes enumeradas podra dar motivo al término
anticipado del presente convenio.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se obliga a:

a)

b)
c)

f)

h)

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula cuarta del
presente convenio.

Acompafiar y supervisar técnicamente la ejecucion del convenio.

Otorgar claves al Ejecutor y coordinar la capacitacion para el uso y manejo adecuado
de SIGEC y del Sistema de Registro del Programa Noche Digna, ambos del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Sistema de Rendicion Electrénica de
Cuentas de la Contraloria General de la Republica (SISREC).

Convocar y participar de las reuniones de asistencia técnica.

Capacitar a los ejecutores, respecto de las orientaciones y estandares técnicos del
dispositivo de Vivienda con Apoyo como de las rendiciones de cuentas y de los
gastos permitidos para la ejecucion del presente convenio.

Exigir las rendiciones de cuenta en conformidad a lo sefialado en la Resoluciéon N°30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fila Normas de
Procedimiento sobre Rendicion de cuentas, o la norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revision de los Informes Técnicos e
Informes Financieros, y a las respectivas notificaciones con los resultados de dicha
revision.

Realizar cualquier otra funcién que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion
del presente convenio.
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Lo estipulado en la presente clausula, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las
bases del concurso, en el Manual de Orientaciones Técnicas para Centros Temporales para
la Superacién, aprobado administrativamente por la Subsecretaria de Servicios Sociales,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo incumplimiento podra dar origen a
declarar el término anticipado del presente convenio, por parte de la Subsecretaria de
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, cabe
advertir, que ademas el ejecutor debera dar estricto cumplimiento a toda instruccion o
sugerencia que se entregue por la autoridad sanitaria correspondiente, a propoésito de la
Pandemia declarada por la enfermedad COVID-19, ya sea para el funcionamiento del/os
dispositivo/s, el resguardo de la salud de los colaboradores que se desempefian en él, y en
particular, respecto de los participantes.

TERCERA: DE LA SUPERVISION DEL CONVENIO.

Vivienda con Apoyo sera supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a
través de la Divisidbn de Promocion y Proteccion Social de la Subsecretaria de Servicios
Sociales, ajustandose a las Bases del Concurso, al Manual de Orientaciones Técnicas para
Centros Temporales para la Superacion, aprobado mediante la resoluciéon exenta N° 0234,
de 2021.

Esta supervision incluira visitas, monitoreo y todas las actividades que se originen para el
desarrollo de las funciones de supervisién, comprometiéndose el ejecutor a prestar la
colaboracion necesaria al efecto.

CUARTA: DE LOS RECURSOS, DISTRIBUCION E iTEMS FINANCIABLES.

Para la ejecucion del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
transferira a CORPORACION MOVILIZA, la cantidad de $366.212.040.- (Trescientos
sesenta y seis millones doscientos doce mil cuarenta pesos), para la implementacion de
Vivienda con Apoyo, lo que incluye el financiamiento de la ejecucion de cada una de las
viviendas que se requieran considerando la cobertura dispuesta en el presente convenio.
Los fondos correspondientes al afio 2021 estan contemplados en la Partida 21, Capitulo 01,
Programa 01, Subsecretaria de Servicios Sociales, Subtitulo 24, item 03, Asignacion 998,
Programa Noche Digna, de la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico para el
ano 2021, mientras que para la segunda cuota, se estara a la disponibilidad presupuestaria
del ano correspondiente.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas. La primera de ellas sera
de un monto total equivalente a $195.000.000.- (Ciento noventa y cinco millones de pesos)
y se transferira, una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que apruebe el
presente convenio de transferencia de recursos;
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula undécima, en caso de corresponder;
- El ejecutor haya presentado el informe de planificacion regulado en la clausula sexta
del presente convenio; y
- El ejecutor se encuentre al dia en la presentacion de la rendicién de cuentas de los
convenios de este programa, de acuerdo a lo dispuesto en la Glosa N° 19 de la
Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03, asignacion 998 de la
Ley de Presupuestos N° 21.289 vigente para el afio 2021.

La segunda cuota correspondera a un monto total equivalente a $171.212.040.- (ciento
setenta y un millones doscientos doce mil cuarenta pesos) sera transferida dentro del
vigésimo primer mes de ejecucion del convenio siempre que la institucion se encuentre al
dia en la presentacion de las rendiciones de cuentas, y se encuentre aprobado el sexto
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informe técnico trimestral, la garantia ya entregada se encuentre vigente en los términos
que sefala el convenio y exista la disponibilidad presupuestaria vigente para el periodo de
transferencia correspondiente.

Los recursos transferidos por la Subsecretaria de Servicios Sociales, seran depositados en
la cuenta bancaria que la Institucion adjudicataria haya informado en el Formulario de
Presentacion de Antecedentes. No podran presentarse, para estos efectos, cuentas de
personas naturales.

El Ejecutor una vez recibida la transferencia, debera emitir al Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, la certificacion de conformidad de este ingreso, indicando el monto transferido y
la fecha en que se hizo efectiva, en un plazo maximo de siete (7) dias corridos contado
desde la transferencia de los recursos, documento que ademas debera ser ingresado al
SIGEC dentro del mismo plazo.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, el Ejecutor debera destinar los
recursos transferidos a los items sefialados en el Glosario de Plan de Cuentas Vivienda con
Apoyo 2021 contenido en el anexo N°4 de las respectivas Bases del Concurso, y de
conformidad a la distribucion econémica presentada en su postulacién al concurso y
aprobada en SIGEC.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que
aprueba el presente convenio, se podra autorizar las distintas redistribuciones de gastos, de
acuerdo a las condiciones que a continuacion se sefnalan.

e La redistribucion de gastos entre los items y sub items debera ser solicitada por el
Ejecutor previo a la_ejecucién de los gastos, por escrito y fundada en causas
debidamente justificadas a la Subsecretaria de Servicios Sociales. Asimismo la
solicitud debera ser ingresada a la plataforma SIGEC para efectos de registro y
seguimiento no pudiendo ser presentada mas alla de los veinte (20) dias corridos
anteriores al término del plazo de ejecucion del dispositivo.

e La redistribucién en ningln caso podra sobrepasar el 30% del total de gastos de
cada cuota y no debe significar una disminucion del item “Gastos directos a
Participantes”.

Sélo para los casos en que la entidad ejecutora, con posterioridad a la presentacion de su
propuesta econémica, obtenga a titulo gratuito el o los inmuebles en que implementara el
dispositivo adjudicado y que éstos hayan sido declarados idéneos por la contraparte técnica
de la Subsecretaria de Servicios Sociales, podra solicitar que se le autorice la redistribucién
presupuestaria mayor al 30% (treinta por ciento) antes sefalado y soélo hasta completar el
monto del arriendo proyectado y no gastado.

La Subsecretaria de Servicios Sociales podra o no autorizar la redistribucion solicitada,
dentro de siete (7) dias corridos desde la presentacion de la solicitud, lo que sera informado
al ejecutor por medio de oficio emitido por el/la Jefe/a de la Division de Proteccion y
Promocién Social de esta Subsecretaria y por SIGEC, con copia a la Division de
Administraciéon y Finanzas.

No se entregaran recursos para comprar vehiculos, propiedades, sitios e inmuebles. La
redistribucién en ningln caso podra significar una disminuciéon de los Gastos Directos a
Participantes.

Para efectos del presente Convenio y de la correcta ejecucion del dispositivo, el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia no sera parte ni tendra responsabilidad alguna ni directa, ni
indirecta, ni mancomunada, ni solidaria en los eventuales contratos de arriendo, comodato,
usufructo o de cualquier otro tipo que las entidades adjudicatarias celebren sobre bienes
raices a efectos de ejecutar el dispositivo adjudicado.
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QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION Y LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

De la Vigencia:

El presente convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el
ultimo acto administrativo que lo apruebe, y se mantendra vigente hasta la aprobacion o
rechazo definitivo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, por la Subsecretaria de
Servicios Sociales, y reintegrados los saldos no rendidos, no ejecutados observados y/o
rechazados; en caso de existir.

De la Ejecucion:

El plazo de ejecucién del presente convenio se computara desde la fecha de la transferencia
de la primera cuota y tendra una duracion de treinta y nueve meses (39) meses contado
desde dicha fecha, de los cuales, se destinaran tres (3) meses como maximo para el periodo
de habilitacion del dispositivo y al menos treinta y seis (36) meses deberan ser destinados
exclusivamente al periodo de entrega de servicios.

A partir de la fecha de la transferencia de los recursos, podran ejecutarse desembolsos en
efectivo e imputarse gastos.

A continuacion, se describen cada una de las etapas que deben cumplirse en la ejecucion
del dispositivo.

a) Habilitacion:

Dentro del plazo maximo de noventa (90) dias corridos contados desde el inicio de la
ejecucion de acuerdo a lo sefialado precedentemente se realizara el proceso de habilitacion
de los dispositivos o viviendas, esto es, contrataciéon de los recursos humanos, compra de
insumos, habilitacion y/o reparacion de los inmuebles que se requieran.

Al dia 75 del referido plazo, el ejecutor debera enviar a la contraparte técnica del Ministerio,
un Informe de Habilitacion con la informacion de las caracteristicas de cada uno de los
inmuebles, del estado de habilitacion de cada una de las viviendas.

En caso que la Contraparte Técnica realice observaciones al informe de habilitacién, el
ejecutor tendra un plazo maximo adicional de 15 (quince) dias corridos para solucionar las
observaciones que impiden el inicio de la entrega de servicios y realizar un nuevo informe
de habilitacion. Cumplido este plazo, la Contraparte Técnica se pronunciara al dia siguiente
habil aprobando o rechazando de manera definitiva el nuevo informe habilitacion de las
viviendas.

Al término de los 90 dias, todas las viviendas deben estar completamente equipadas y listas
para el inicio de la etapa de entrega de servicios.

b) Entrega de Servicios:

Esta etapa es la ejecucion directa del dispositivo, se iniciara luego de finalizado el periodo
de habilitacion descrito en la letra a) de la presente clausula y se extendera hasta el término
del plazo de ejecucion estipulado en el presente convenio.

Sera requisito indispensable para proceder a la transferencia de nuevos recursos, que la
institucion ejecutora se encuentre al dia en la presentacién de rendicion de cuentas de los
convenios de este programa y mantener garantizados la totalidad de los recursos, en
conformidad a lo estipulado en la clausula undécima del presente acuerdo.
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SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS Y SU REVISION.
a) Informe de Planificacion

La institucion ejecutora debera entregar a la Subsecretaria de Servicios Sociales un Informe
de Planificacion, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la
suscripcion del convenio y previo a la transferencia de los recursos. Este informe debe dar
cuenta de al menos una actividad de coordinacion realizada previo a la entrega del informe,
entre ellas una reunién de coordinacion con la red local y equipos del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, con la finalidad de coordinar la estrategia para llevar a cabo los objetivos
del dispositivo Vivienda con Apoyo y el proceso de postulacion de los participantes. Ademas
de la capacitacion realizada por el equipo técnico de la Subsecretaria de Servicios Sociales
al responsable de la institucion adjudicada sobre las orientaciones metodologicas del
programa y el uso de las plataformas del MDSF. En caso de tratarse de reuniones, se
deberan indicar los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas. Asimismo, el
informe debera contener una planificacion de las actividades que se desarrollaran en la
gjecucion del dispositivo y debera presentarse a través del SIGEC conforme al formato
disponible en la Plataforma.

b) Informe de Habilitacion

La institucion ejecutora debera entregar un Informe de habilitacion a los 75 dias de iniciado
el periodo ejecucion, dando cuenta de dicho proceso en cada una de las viviendas que se
implementan del cumplimiento de los estandares tangibles e intangibles descritos en el
Manual de Orientaciones Técnicas.

Dicho Informe se encontrara disponible para ser completado por el ejecutor a través de
SIGEC y sera aprobado por la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

c) Informe Técnico de Instalacion.

La institucion ejecutora debera entregar un Informe Técnico de Instalacion, dentro de los
treinta (30) dias corridos siguientes al inicio de la entrega de servicios, dando cuenta de la
habilitaciéon final de cada una de las viviendas, adjuntando copia del curriculum de las
personas que han sido contratadas para la ejecucion de las viviendas, con indicacion de la
funcién a desarrollar para cada una de ellas, debiendo estar acorde con los requerimientos
exigidos en el presente convenio y en el respectivo Manual de Orientaciones.

Dicho Informe se encontrara disponible para ser completado por el ejecutor a través de
SIGEC vy sera aprobado por la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

d) Informes Técnicos Trimestrales.

La Institucion ejecutora debera entregar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia Informes
Técnicos de Avance cada tres meses. Tales informes deberan entregarse dentro del plazo
de siete (7) dias habiles al término del periodo que informa. Dicho informe debe dar cuenta
de los resultados de los avances comprometidos, del cumplimiento de las metas esperadas
respecto de cada vivienda implementada, todo ello en los términos previstos en el Manual
de Orientaciones y Estandares Técnicos de los Centros Temporales para la Superacion.

El primer Informe debera contener informacion de los primeros noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de inicio de la etapa entrega de servicios. Dichos informes, se
encontraran disponibles para ser completado a través de SIGEC por el Ejecutor y sera
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aprobado por la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien
debera adjuntar el Instrumento de Supervision respectivo, el que igualmente sera aplicado
de forma trimestral.

e) Informe Técnico Final.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al término de la ejecucion del dispositivo,
el ejecutor debera entregar un Informe Técnico Final, que debera contener, a lo menos, la
siguiente informacion:

1) Todos los procesos desarrollados en torno a la implementacion del dispositivo
durante el periodo de ejecucion.

2) Evaluacion técnica al finalizar la ejecucion, que consiste en el analisis y reporte de
los niveles de logros obtenidos en relacion a los compromisos adquiridos en el
convenio y los resultados a nivel de los participantes si correspondiere.

3) Conclusiones relevantes sobre el desempefio y resultados del dispositivo.

4) Adjuntar némina de las personas en situacion de calle atendidas en el dispositivo
durante todo su periodo de ejecucion, identificando el perfil de cada una de ellas.

Revision de los Informes Técnicos.

Todos los Informes Técnicos, ademas de ser presentados a través de SIGEC, deberan ser
remitidos a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la
casilla de correo electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, dentro de los plazos
indicados en las letras a, b, ¢, d y e de la presente clausula y seran revisados por la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia dentro del plazo de doce
(12) dias habiles contados desde su recepcién por la Oficina de Partes del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Los informes podran ser aprobados u observados.

Los informes que sean observados se consideraran como rechazados en SIGEC y seran
devueltos al Ejecutor con las observaciones a subsanar, quienes tendran diez (10) dias
habiles contados desde su recepcién para corregirlos.

Los Informes rechazados deberan volver a ser presentados en SIGEC y en la Oficina de
Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la casilla de correo
electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, debiendo proceder a su aprobacién o
rechazo definitivo dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde su recepcion, el cual se
empezara a contabilizar desde la fecha de recepcion en la Oficina de Partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera responsable, en conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o la normativa que la
reemplace, entre otras cosas de:

1. Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser
entregada dentro de los primeros quince (15) dias habiles del mes siguiente al que
se rinde.

2. Proceder a su revision en un plazo de quince (15) dias habiles desde la recepcién de
los informes para determinar la correcta ejecucion de los recursos transferidos vy el
cumplimiento de los objetivos pactados.

3. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefialas transferencias.
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Ademas, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolucién N° 30 del afio 2015, el ejecutor
debera entregar a la Subsecretaria de Servicios Sociales los siguientes documentos:

1.- Los comprobantes de ingresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos
que por el Convenio se transfieren. EI comprobante debera ser firmado por la persona
responsable, legalmente, de percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados con los recursos
que por el Convenio se transfieren.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

La rendicion de cuentas se realizara a través del Sistema de Rendiciéon Electronica de
Cuentas (SISREC) de la Contraloria General de la Republica.

Informes Financieros Mensuales

La Institucién ejecutora debera presentar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los
Informes Financieros Mensuales que den cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada, fechas en que se realizd, uso en el que se aplicd
y el saldo disponible para el mes siguiente, en base al plan de cuentas contenido en el anexo
N° 4 de las bases del concurso.

Estos Informes deberan entregarse a través de SISREC, de acuerdo a las instrucciones que
para tal efecto informe oportunamente la contraparte técnica del Ministerio, dentro de los
quince (15) primeros dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando y
deberan ser revisados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En caso de no existir gastos se debe informar “sin movimientos”. En la situacion que el
Ejecutor no sea organismo publico, sélo se aceptaran boletas o facturas en original, las que
deben corresponder a gastos pertinentes, dependiendo de la naturaleza de las actividades
realizadas en el marco del presente convenio.

Los documentos senalados, deberan ser acompafnados sin enmiendas o adulteraciones;
asimismo, no se aceptaran gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Informe Financiero Final

La Institucién ejecutora debera presentar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un
Informe Financiero Final que dé cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos, el monto
detallado de la inversion realizada, desagregada por items, y el saldo no ejecutado, si lo
hubiere.

Este Informe debera presentarse a través de SISREC, de acuerdo a las instrucciones que
para tal efecto informe oportunamente la contraparte técnica del Ministerio, dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes al término de la ejecucion. Lo anterior, sin perjuicio de toda
otra documentacion que el ejecutor estime necesaria incluir para justificar los ingresos o
gastos de los fondos respectivos.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES DE INVERSION.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas de la Subsecretaria de Servicios Sociales, revisara los informes financieros dentro
del plazo de quince (15) dias habiles, contados desde su recepcion y podra aprobarlos,
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observarlos y/o rechazarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por
parte del organismo Ejecutor, respecto de los informes, o bien de los comprobantes que lo
respaldan, o de su falta de correspondencia con el Informe Final, éstas deberan ser
notificadas al ejecutor por escrito, en un plazo de cinco (5) dias corridos siguientes al término
de la revision. El Ejecutor tendra un plazo de diez (10) dias corridos contados desde la
notificacién de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y
entregarlas al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la que debera revisarlas dentro de
los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de su recepcion, debiendo aprobarlos o
rechazarlos de forma definitiva, lo que debera ser notificado al Ejecutor dentro de los cuatro
(4) dias corridos siguientes de adoptada la decision por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

La no presentacion de los Informes Mensuales de Inversion, la no realizacion de las
correcciones o aclaraciones notificadas por la Ministerio dentro del plazo estipulado, o el
rechazo definitivo del Informe de Inversion, se considerara un incumplimiento grave del
convenio, que habilitara al Ministerio a poner término anticipado al convenio y exigir al
ejecutor la restitucién de los recursos no rendidos, observados y/o rechazados o no
ejecutados segun corresponda.

NOVENA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS.

La contraparte técnica del Ministerio sera ejercida por el Jefe de Division de Promocion y
Proteccion Social, o por el/los funcionario/s con responsabilidad administrativa que éste
designe, quien/es tendra/n las siguientes funciones:

a. Realizar seguimiento, supervisién en terreno, monitoreo y control correcto del
desarrollo y ejecucién del dispositivo, velando por el estricto cumplimiento de lo
acordado en el presente convenio y siguiendo las orientaciones que emanen desde
la Subsecretaria de Servicios Sociales, en concordancia con lo estipulado en las
Bases del concurso y en el Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para
Centros Temporales para la Superacién, pudiendo para ello requerir informacion
sobre su ejecucion, citar a reuniones periédicas, aclarar dudas que surjan durante el
proceso, establecer orientaciones y estrategias de trabajo.

b. Recepcionar, evaluar y aprobar los informes técnicos presentados por el ejecutor.

Mantener un archivo actualizado con la totalidad de los antecedentes del convenio.
d. Capacitar y/o coordinar la capacitacion del ejecutor en el uso y manejo del Sistema

de Gestion de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

e. Coordinar con el equipo de Finanzas del Ministerio, la capacitaciéon en el ambito
presupuestario y del Sistema de Rendicién Electronica de Cuentas de la Contraloria
General de la Republica (SISREC).

f. Levantar Acta de los incumplimientos de los que tome conocimiento, en el
desemperio de su rol como contraparte técnica.

g. Cualquier otra funcion que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion del
convenio.

h. Evaluar el desempefio del ejecutor, debiendo aplicar los instrumentos de supervision,
y al cierre del convenio remitir un informe de comportamiento técnico y financiero.

i. Capacitar a los equipos en la metodologia de Vivienda con Apoyo.

La Contraparte Técnica del Ejecutor sera ejercida por Karen Henriquez Valenzuela, Cédula

de Identidad N°16.069.180-8, quien se desempefia como Coordinadora de Vivienda con

Apoyo, o la persona que designe el Ejecutor, y se relacionara con la Contraparte Técnica

del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para todos los efectos sefalados y debera velar

por la adecuada ejecucién del dispositivo y cumplimiento del presente convenio.

3]
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DECIMA: DE LA GARANTIA.

A objeto de garantizar el completo y fiel cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
presente Convenio, y en caso que el adjudicatario sea una institucion privada, se debera
entregar en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y mediante
correo electronico* enviado a mmanguelipe@desarrollosocial.cl con copia a
fleon@desarrollosocial.cl previo a la transferencia de recursos y en un periodo de siete (7)
dias habiles siguientes a la total tramitacion del Gltimo Acto Administrativo que apruebe el
Convenio, una boleta de garantia bancaria, pdliza de garantia de ejecucién inmediata o
certificado de fianza, por el 5% del monto a transferir, la que debera tener una vigencia que
exceda, en al menos noventa (90) dias corridos al plazo maximo de ejecucion del convenio.
Esta garantia sera irrevocable, a la vista, indicando el nombre del dispositivo adjudicado, a
nombre de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

La garantia debera ser renovada en caso de ser necesario, |o cual sera informado mediante
oficio suscrito del o de la Jefe/a de Division de Promocién y Proteccion Social de la
Subsecretaria de Servicios Sociales directamente al Ejecutor, documento en el cual se debe
sefalar el monto a caucionar y vigencia, y el plazo del cual dispondra para entregar la
garantia solicitada, la cual debera ser remitida a través de la Oficina de Partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o a través de la casilla de correo electronico
oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, a fin de mantener caucionados permanentemente
los recursos comprometidos.

No se podran transferir los recursos si la Instituciéon adjudicataria no hace entrega de la
garantia en los términos sefalados precedentemente.

La Garantia entregada, sera exigible por cualquier infraccion o incumplimiento a las
obligaciones del Convenio informadas por la contraparte técnica mediante Oficio al Ejecutor
conforme a lo dispuesto en el convenio, y sera devuelta al Ejecutor una vez aprobados los
Informes Técnicos y Financieros Finales, y restituidos los saldos no ejecutados, no rendidos,
observados y/o rechazados en el plazo de doce (12) dias corridos de la notificacion de la
aprobacién del Informe Final de Inversion. En caso de ser rechazados los Informes Finales,
sblo se procedera a la devoluciéon de la Garantia en la medida que el ejecutor haya
reintegrado los saldos no ejecutados, no rendidos y/o rechazados, segun corresponda, en
el plazo de doce (12) dias corridos contados desde la notificacion del rechazo.

La garantia no podra ser cargada al Plan de Cuentas asociado al convenio.
DECIMO PRIMERA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

En caso que la entidad ejecutora incumpla en forma grave las obligaciones establecidas en
el presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaria
de Servicios Sociales, podra mediante resolucién fundada, poner término anticipado al
convenio y exigir al ejecutor la devolucién del monto de los recursos entregados, en los
siguientes casos:
Se considerara incumplimiento grave, las siguientes causales:

a) Si la Institucion ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines

diferentes a los estipulados en el Convenio.

4 En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electrdnico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme
a las instrucciones gue se entregaran.
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b) Si la documentacion, informacion o antecedentes oficiales presentados por la
Institucion ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

c) Si la Institucidén ejecutora realiza contrataciones de personal de la Planta de
Recursos Humanos incumpliendo los requisitos de idoneidad establecidos en las
Orientaciones Técnicas de los Centros Temporales para la Superacion, como
son: cumplir con los perfiles de cargo respectivos, que los trabajadores no
presenten antecedentes penales, condenados por delitos de violencia
intrafamiliar, ni inhabilidades para el trabajo con menores de edad y que no sean
parte de los participantes activos de Vivienda con Apoyo.

d) Sielfinanciamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion
del dispositivo, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila Institucion ejecutora no efectua las actividades formuladas en el Convenio
0 no presenta los informes comprometidos en los plazos establecidos o bien
estos consideran una ejecucion deficiente e injustificada de las obligaciones
contraidas.

f) Sila entidad ejecutora no realiza el registro de las personas atendidas y de las
prestaciones entregadas en el Sistema Informatico de Registro del Programa
Noche Digna.

g) Si la entidad ejecutora no procede a la apertura del dispositivo dentro de los
plazos establecidos en el presente convenio o que la Subsecretaria de Servicios
Sociales no deé la aprobacion de la Habilitacion del dispositivo adjudicado por no
cumplimiento de los estandares minimos exigidos en las bases en las
Orientaciones y Estandares Técnicos de los Centros Temporales y lo estipulado
en el Convenio.

Para efectos de proceder a poner término anticipado al convenio, la Subsecretaria de
Servicios Sociales debera aplicar el siguiente procedimiento previo: Se enviara por escrito
al Ejecutor las circunstancias que motivan el incumplimiento, mediante carta certificada al
domicilio indicado en la comparecencia, dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la
toma de conocimiento del incumplimiento por parte de la Subsecretaria de Servicios
Sociales. El Ejecutor dispondra de diez (10) dias corridos a partir de esta notificacion para
presentar un informe con sus descargos y/o que explicite las razones del incumplimiento.

La Subsecretaria de Servicios Sociales tendra un plazo de siete (7) dias corridos para revisar
el referido informe, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o si se
determina que resultado de la evaluacion de sus contenidos no justifica las razones de los
incumplimientos, la Subsecretaria podra poner término anticipado al Convenio, mediante
acto administrativo y en tal caso debera exigir la restitucion de los saldos no ejecutados, no
rendidos, rechazados y/u observados. En caso que el ejecutor no proceda a la devolucién
de los saldos sefalados, en el plazo de doce (12) dias corridos contados desde que es
requerido por parte del Ministerio, se podra hacer efectiva la garantia, en caso de
corresponder.

Ademas de lo anterior, se considerara incumplimiento grave de las obligaciones que impone
el Convenio la no presentacion de la garantia en el plazo sefalado en la clausula décima.

Con todo el mal uso de los fondos sera denunciado al Ministerio Pablico y perseguido
penalmente, a través las acciones que al efecto resulten pertinentes ejercer en contra de
quien(es) corresponda.

DECIMO SEGUNDA: REEMBOLSO DE EXCEDENTES

Al termino de la ejecucion del Programa y en caso que no se utilicen los recursos
transferidos, la entidad ejecutora, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la

38



CONSIDERANDO:

1. Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es la Secretaria de Estado
encargada del disefio y aplicacién de politicas, planes y programas en materia de
equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la
pobreza y brindar proteccion social a las personas, familias o grupos vulnerables en
distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracién social y la

participacion con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

2. Que, la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2021,
contempla en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03,
Asignacion 998, el Programa Noche Digna, como punto de partida para la
concrecién de una Politica Publica para Personas en Situacion de Calle, la cual tiene
por finalidad brindar proteccién a las personas que se encuentran en situacion de
calle en nuestro pais, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la salud de
éstos, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se

alimentan.

3. Que, Centros Temporales para la Superaciéon es uno de los componentes del
Programa Noche Digna, el cual esta destinado a personas en situacion de calle con
el propésito de proveer o mejorar el acceso a alojamiento, alimentacién y servicios
basicos, mediante distintos servicios y modalidades de atencién conectadas con la

red de proteccion social.

4. Que, por medio de la Resoluciéon Exenta N° 0234 de 2021, de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, se aprobé el Manual de Orientaciones Técnicas para Centros
Temporales para la Superacion, para personas en situacion de calle, con el fin de
contar con normas que sirvan como estandar minimo y referente obligado para los

gjecutores participantes en la implementacion del programa.

5. Que, conforme a lo indicado en el Manual mencionado, el dispositivo Vivienda con
Apoyo (VCA) busca dar solucién para un grupo de personas que requiere niveles
significativos de apoyo para salir de la situacién de calle, en el que se ofrece un
espacio de alojamiento y servicios de apoyo social e integracion comunitaria en un
ambiente de seguridad y baja exigencia, a fin de promover la superacion de la

situacién de calle.

6. Que, en atencion a lo dispuesto en el articulo 9° de la ley N°18.575, de bases
generales de la Administracion del Estado, la Subsecretaria de Servicios Sociales,
mediante Resoluciéon Exenta N° 874, de fecha 28 de octubre de 2021, llamo a
concurso denominado “‘Viviendas con Apoyo del Programa Noche Digna,

Componente 2: Centros Temporales para la Superacién cupos nuevos ano
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aprobacién del Informe Final de Inversién, debera hacer reintegro de los excedentes, sin
perjuicio de las normas legales que rijan al momento de la restitucion.

DECIMO TERCERA: DE LAS PERSONERIAS Y EJEMPLARES.

La personeria con la que comparece don Felipe Estay Barrera, para actuar en
representacion de Corporacién Moviliza, consta en Acta de eleccion de Directorio de
Corporacion Moviliza de fecha 08 de agosto de 2021, reducida a escritura publica el dia 19
de agosto del mismo afio en la notaria de don Claudio Mesina Schulz en la comuna de
Nufioa bajo el Repertorio N° 684-2021.

La personeria de Andrea Balladares Letelier, para actuar en representacién del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, consta en Decreto N°11 de 2021, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

El presente convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
(1) en poder de cada parte.

FIRMADO POR: ANDREA BALLADARES LETELIER; SUBSECRETARIA DE SERVICIOS
SOCIALES; FELIPE ESTAY BARRERA, REPRESENTANTE LEGAL CORPORACION
MOVILIZA.”

3° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 29 de
noviembre de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y FAMILIA, y la
FUNDACION MISSION GOLDEN cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
CONCURSO “VIVIENDAS CON APOYO DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA,
COMPONENTE 2: CENTROS TEMPORALES PARA LA SUPERACION, CUPOS
NUEVOS ANO 2021 PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, DEL BIOBIO Y DE
LOS LAGOS”

ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

FUNDACION MISSION GOLDEN

En Santiago, a 29 de noviembre del 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, representado por su Subsecretaria de Servicios Sociales, dofia
ANDREA BALLADARES LETELIER, ambos domiciliados para estos efectos en Catedral
N°1575 comuna y ciudad de Santiago, por una parte; y por la otra FUNDACION MISSION
GOLDEN en adelante e indistintamente el "EJECUTOR"; RUT N°65.032.151-0,
representada por dofia ROSA EDITA ADASME ERAZO, ambas domiciliadas para estos
efectos en El Barrancén N° 2274, comuna de San Bernardo, Regién Metropolitana,

acuerdan suscribir el presente convenio:
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2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos’, aprobandose
las bases técnicas y administrativas del referido concurso y sus anexos, en adelante

también e indistintamente las “bases”.

7. Que, en conformidad a lo anterior, mediante Resolucién Exenta N° 0950 de 2021 de
la Subsecretaria de Servicios Sociales, la Fundacién Mission Golden se adjudicé el

referido concurso respecto del territorio que se sefiala a continuacién:

N° Territorio Region Comunas Capacidad

3 Metropolitana | San Bernardo, Puente Alto y/o La 18
Florida y/o Macul y/o San Miguel y/o
La Cisterna y/o La Pintana y/o La
Granja y/o San Ramon

En atencién a lo precedentemente expuesto, las partes acuerdan celebrar el siguiente

convenio:

PRIMERA: DEL OBJETO.

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, a la FUNDACION MISSION GOLDEN, a fin de financiar la
implementacién del dispositivo Vivienda con Apoyo adjudicado en el Concurso “Viviendas
con Apoyo del Programa Noche Digna, componente 2: Centros Temporales para la
Superacién, cupos nuevos afo 2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los

Lagos” segun se detalla en el siguiente cuadro:

N° Territorio Region Comunas Cupos Monto

3 Metropolitana| San Bernardo, Puente Alto 18
y/o La Florida y/o Macul y/o
San Miguel y/o La Cisterna $329.590.836.-
y/o La Pintana y/o La Granja

y/o San Ramén

El dispositivo debera ejecutarse de conformidad al Manual de Orientaciones Tecnicas para
Centros Temporales para la Superacién aprobados por Resolucion Exenta N°0234 de 2021
de la Subsecretaria de Servicios Sociales, las que para todos los efectos legales forman
parte integrante de este instrumento, y a cualquier otra instruccién que imparta directamente
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de Servicios

Sociales, que sea necesaria para la adecuada ejecucién del convenio.
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En razon de la pandemia declarada por la enfermedad COVID-19, se debera ademas dar

especial cumplimiento a toda instrucciéon o sugerencia que se entregue por la autoridad

sanitaria correspondiente, ya sea para el funcionamiento del/os dispositivo/s, el resguardo

de la salud de los colaboradores que se desempefian en él, y en particular, respecto de los

participantes.

Ademas, el ejecutor debera cumplir con las metas que se establecen a continuacion:

Estandar 2 i Medio de
Objetivo Férmula Meta { 3
Verificacion
Tangible e Cuestionario de
Seguridad
Ontolégica
N° de PSC que se ] _
, ¢ Cuestionario de
PSC permanecen mantienen en la .
o o apropiacion de la
estables en la vivienda vivienda por al o
o vivienda
y reciben servicios de menos 6 meses 75%
, e Sistema de
apoyo para mantenerse | continuos/ N° total
o o registro Noche
en la vivienda. de PSC participantes
Digna
en VCA.

Tangible | Utilizacion de los cupos | (N° de participantes 75% e Informe de
de alojamiento activos en el cuarto Instalacion
establecido en mes de ejecucion e Informe de
convenio, en el cuarto | /Cobertura total Asistencia
mes de ejecucion. definida por Sistema de

convenio)*100 Registro Noche
Digna
Mantener el (N° de inmuebles que 75% e Informes
cumplimiento de los cumplen con los Técnicos
estandares tangibles de | estandares tangibles trimestrales
las viviendas. / N° total e Actas
Viviendas)*100 supervision
e Sistema
Registro Noche
Digna
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Tangible

Participantes  activos | (N° de participantes 80% EMPA / EMPAM
que mejoran estado de | activos que mejoran EQ-5D
salud general indice de  salud SF-36
general luego de 12 RAS
meses de AUDIT
permanencia/ N° total ASI-6
de participantes
activos)*100
Participantes  activos | (N° de participantes 80% Escala de
que mejoran sus | activos que mejoran Lawton & Brody
habilidades personales | sus habilidades FIM
para la realizacién de | personales para la
actividades de la vida | realizacion de
diaria. actividades de la vida
diaria cada doce (12)
meses /N° total de
participantes
activos)*100
Participantes  activos | (N° de participantes 80% Cuestionario
que fortalecen la | activos que fortalecen MOS de Apoyo
integracion socio | la integracion socio Social
comunitaria comunitaria cada (Dimension
doce (12) meses /N° Socio relacional;
total de participantes Ciudadania y
activos)*100 Participacién)
Areas de
valoracién desde
la  perspectiva
profesional
Participantes  activos | (N° de participantes 50% Cuestionario de
que acceden | que acceden empleabilidad de
voluntariamente a una | voluntariamente a valoracién
actividad laboral (salida | una actividad laboral profesional
dependiente o | (salida dependiente o N° de
independiente). independiente) / N° inserciones
de participantes laborales
activos)*100 efectivas
Equipo de Vivienda con | (N° total de reuniones 95% Actas de
Apoyo participa en las | de asistencia técnica reuniones
reuniones de asistencia | en las que el equipo técnicas
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técnica convocadas por | participé / N° total de
la contraparte técnica | reuniones de
Ministerial asistencia técnica
convocadas por la
contraparte  técnica
Ministerial)*100

SEGUNDA: OBLIGACIONES.

En el marco de la implementacién del o de los dispositivos sefialados en la clausula anterior,

el Ejecutor, se obliga, entre otras acciones, a:

a) Dar cumplimiento integro y ejecutar el dispositivo, de conformidad con las Bases del
concurso, al Manual de Orientaciones Técnicas para Centros Temporales para la
Superacion aprobado mediante Resolucién Exenta N° 0234 de 2021, cumpliendo la
totalidad de las metas comprometidas en términos de prestaciones para Vivienda
con Apoyo y toda instruccién impartida al efecto por parte de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, las que se entienden forman parte integrante del presente
convenio.

b) Entregar los servicios s6lo a personas que se encuentren en situacion de calle segun
la definicion contenida en las orientaciones técnicas. ® El incumplimiento de este
requisito puede dar origen al término anticipado del convenio.

c) Administrar los recursos humanos necesarios y bajo las condiciones minimas exigidas
en el Manual de Orientaciones Técnicas, para el correcto avance y administracion del
dispositivo Vivienda con Apoyo. Lo anterior, no implica existencia de relacién laboral
alguna entre los recursos humanos contratados por el Ejecutor y el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

d) En caso de modificacion de los Recursos Humanos sefalados en el informe de
instalacion, se debera remitir a la Contraparte Técnica de la Subsecretaria de Servicios
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia el curriculum de las nuevas
personas que integraran el equipo de trabajo en las Viviendas, debiendo en todo caso
contar siempre con el personal necesario para dar cumplimiento a una implementacién
adecuada del dispositivo, de conformidad con lo dispuesto en las normas técnicas ya
sefaladas.

e) Ingresar la informacion en forma diaria, al Sistema Informatico Noche Digna, de

conformidad con lo establecido en el Manual de Orientaciones Técnicas de Centro

° Personas en Situacion de Calle: Aquellas que carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares publicos o
privados, que no tienen las caracteristicas basicas de una vivienda, aunque cumplan esa funcién (no incluye
campamentos). Asimismo, aquellas personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situacion
de calle, reciben alojamiento temporal o por periodos significativos, provisto por instituciones que les brindan
apoyo biopsicosocial.
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f)

)

Temporales para la Superacion. Todas las personas que tengan acceso a dicho
sistema deberan contar con su nombre de usuario y clave, entregadas por el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y guardar estricta confidencialidad de la
informacion a la que tengan acceso debiendo dar cumplimiento a lo estipulado la ley
N° 19.628, sobre proteccién a la vida privada, obligacion que debera constar en los
contratos que la institucién celebre con las personas que conforman el equipo.
Ademas, el ejecutor debera cumplir con los procedimientos y asegurarse de que el
equipo del dispositivo cumpla con lo dispuesto en el punto 3.1.2 del manual.
Asimismo, la institucién debera solicitar previo al ingreso de la informacion, la firma
del consentimiento informado del usuario segun lo dispone en punto 3.1.2. del
manual referido.

Participar en las reuniones de asistencia técnica convocadas por la Contraparte
Técnica de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia y en todas las instancias de coordinacion, supervision de casos y
capacitacion que el Programa Vivienda con Apoyo genere, ya sea directamente 0 a
través de terceros encomendados especialmente para apoyar estas funciones,
debiendo coordinar especialmente con la Contraparte Técnica Ministerial, las
actividades relacionadas con la difusién del Programa Vivienda con Apoyo, y sus
resultados.

Apoyar y asesorar a los usuarios del dispositivo, ejecutando todas aquellas acciones
conducentes a la postulacion y participacion en programas sociales, principalmente
aquellos relacionados con la adquisicién de viviendas o subsidios de arriendo que
ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para lo anterior, la contraparte técnica
del Ministerio entregara las indicaciones correspondientes e informara acerca de la
oferta existente para esta poblacion.

Asegurar el funcionamiento continuo del dispositivo, una vez efectuado el traspaso
de recursos para los fines convenidos.

Entregar el Informe de Planificacion, Informe Técnico de Instalacion, Informes
Técnicos de Avance y un Informe Técnico Final, de acuerdo con lo establecido en
la clausula sexta del presente convenio.

Rendir cuenta de los recursos transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica o la norma que la reemplace, debiendo dar
cumplimiento a toda instruccion o resolucién que el organismo contralor emita al
respecto, en particular aquellas dictadas en el marco de la pandemia de COVID-19,
comprometiendo la entrega de Informes Financieros mensuales y un Informe
Financiero Final, a través del del Sistema de Rendicién Electronica de Cuentas de
la Contraloria General de la Republica (SISREC), de acuerdo a lo establecido en la
clausula séptima del presente convenio. Lo anterior, incluye el reintegro de los
saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados, en tiempo y forma

segun lo dispone la clausula décimo segunda del presente acuerdo.
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k)

Participar de las capacitaciones que brindara la Subsecretaria de Servicios Sociales
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, respecto de la ejecucion de Centros
Temporales para la Superacién, como de las rendiciones de cuentas y de los gastos
permitidos para la ejecucion del presente convenio.

Rendir garantia de fiel cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la
clausula décima del presente convenio.

En caso que el ejecutor genere algin documento escrito formal o informal, se debera
referir el nombre del centro, como: “Vivienda con Apoyo” para personas en Situacién
de Calle, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, incluyendo el logo en los
casos que proceda.

En caso que la institucibn mantenga una pagina web, debera referirse a esta
iniciativa como “Vivienda con Apoyo” es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, toda difusion, plan
comunicacional, nota de prensa o uso de los espacios fisicos del centro para
actividades comunicacionales, haciendo alusién que se trata de una iniciativa
gubernamental.

Entregar, dentro del segundo mes de ejecucion, la planificacion de la estrategia de
cuidado del equipo, para aprobacién de la contraparte técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Orientaciones Técnicas.

Crear un registro contable especial para los gastos de este convenio, que permita
el adecuado control de los recursos, con la identificacién de los bienes inventariables
que se adquieran con cargo al dispositivo.

Realizar Inventario simple de bienes muebles adquiridos con recursos del presente
convenio, el cual podra ser solicitado por la Contraparte Técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

El ejecutor debera dar cumplimiento a toda instruccion que emane de la autoridad
competente para el correcto funcionamiento del dispositivo, en especial aquellas

que se entreguen ante la emergencia sanitaria COVID-19.

El incumplimiento de alguna de las acciones antes enumeradas podra dar motivo al término

anticipado del presente convenio.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se obliga a:

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula cuarta del
presente convenio.

Acompanar y supervisar técnicamente la ejecucion del convenio.

Otorgar claves al Ejecutor y coordinar la capacitacién para el uso y manejo

adecuado de SIGEC y del Sistema de Registro del Programa Noche Digna, ambos
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del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Sistema de Rendicion Electronica
de Cuentas de la Contraloria General de la Republica (SISREC).

d) Convocar y participar de las reuniones de asistencia técnica.

e) Capacitar a los ejecutores, respecto de las orientaciones y estandares técnicos del
dispositivo de Vivienda con Apoyo como de las rendiciones de cuentas y de los
gastos permitidos para la ejecucion del presente convenio.

f) Exigir las rendiciones de cuenta en conformidad a lo sefalado en la Resolucién
N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fijla Normas de
Procedimiento sobre Rendicién de cuentas, o la norma que la reemplace.

g) Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revision de los Informes Técnicos e
Informes Financieros, y a las respectivas notificaciones con los resultados de dicha
revision.

h) Realizar cualquier otra funcién que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion

del presente convenio.

Lo estipulado en la presente clausula, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las
bases del concurso, en el Manual de Orientaciones Técnicas para Centros Temporales para
la Superacion, aprobado administrativamente por la Subsecretaria de Servicios Sociales,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo incumplimiento podra dar origen a
declarar el término anticipado del presente convenio, por parte de la Subsecretaria de
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior,
cabe advertir, que ademas el ejecutor debera dar estricto cumplimiento a toda instruccion o
sugerencia que se entregue por la autoridad sanitaria correspondiente, a propdsito de la
Pandemia declarada por la enfermedad COVID-19, ya sea para el funcionamiento del/os
dispositivo/s, el resguardo de la salud de los colaboradores que se desempefian en él, y en

particular, respecto de los participantes.

TERCERA: DE LA SUPERVISION DEL CONVENIO.

Vivienda con Apoyo sera supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a
través de la Division de Promocién y Proteccion Social de la Subsecretaria de Servicios
Sociales, ajustandose a las Bases del Concurso, al Manual de Orientaciones Técnicas para
Centros Temporales para la Superacion, aprobado mediante la Resolucién Exenta N® 0234,
de 2021.

Esta supervision incluira visitas, monitoreo y todas las actividades que se originen para el
desarrollo de las funciones de supervision, comprometiéndose el ejecutor a prestar la
colaboracién necesaria al efecto.
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CUARTA: DE LOS RECURSOS, DISTRIBUCION E iTEMS FINANCIABLES.

Para la ejecucion del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
transferira a Fundacién Mission Golden, la cantidad de $329.590.836.- (Trescientos
veintinueve millones quinientos noventa mil ochocientos treinta y seis pesos), para la
implementacién de Vivienda con Apoyo, lo que incluye el financiamiento de Ia ejecucion de
cada una de las viviendas que se requieran considerando la cobertura dispuesta en el
presente convenio. Los fondos correspondientes al afio 2021 estan contemplados en Ia
Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subsecretaria de Servicios Sociales, Subtitulo 24,
item 03, Asignacién 998, Programa Noche Digna, de la Ley N° 21.289 de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2021, mientras que para la segunda cuota, se estara a la
disponibilidad presupuestaria del afio correspondiente.
La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas. La primera de ellas sera
de un monto total equivalente a $175.500.000.- (ciento setenta y cinco millones quinientos
mil pesos) y se transferira, una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que apruebe el
presente convenio de transferencia de recursos;
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula undécima, en caso de corresponder;
- El ejecutor haya presentado el informe de planificacion regulado en la clausula sexta
del presente convenio; y
- El ejecutor se encuentre al dia en la presentacion de la rendicién de cuentas de los
convenios de este programa, de acuerdo a lo dispuesto en la Glosa N° 19 de la
Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03, asignacion 998 de la
Ley de Presupuestos N° 21.289 vigente para el afio 2021.

La segunda cuota correspondera a un monto total equivalente a $154.090.836 - (ciento
cincuenta y cuatro millones noventa mil ochocientos treinta y seis pesos) sera transferida
dentro del vigésimo primer mes de ejecucion del convenio siempre que la institucién se
encuentre al dia en la presentacion de las rendiciones de cuentas, y se encuentre aprobado
el sexto informe técnico trimestral, la garantia ya entregada se encuentre vigente en los
términos que sefiala el convenio y exista la disponibilidad presupuestaria vigente para el

periodo de transferencia correspondiente.

Los recursos transferidos por la Subsecretaria de Servicios Sociales, seran depositados en
la cuenta bancaria que la Instituciéon adjudicataria haya informado en el Formulario de
Presentacion de Antecedentes. No podran presentarse, para estos efectos, cuentas de

personas naturales.

El Ejecutor una vez recibida la transferencia, debera emitir al Ministerio de Desarrollo Social

y Familia, la certificacion de conformidad de este ingreso, indicando el monto transferido y
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la fecha en que se hizo efectiva, en un plazo maximo de siete (7) dias corridos contado
desde la transferencia de los recursos, documento que ademas debera ser ingresado al

SIGEC dentro del mismo plazo.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, el Ejecutor debera destinar los
recursos transferidos a los items sefialados en el Glosario de Plan de Cuentas Vivienda con
Apoyo 2021 contenido en el anexo N°4 de las respectivas Bases del Concurso, y de
conformidad a la distribucién econémica presentada en su postulacion al concurso y
aprobada en SIGEC.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que
aprueba el presente convenio, se podra autorizar las distintas redistribuciones de gastos,

de acuerdo a las condiciones que a continuacion se sefalan.

e La redistribucion de gastos entre los items y sub items deberé ser solicitada por el

Ejecutor previo a la ejecucién de los gastos, por escrito y fundada en causas

debidamente justificadas a la Subsecretaria de Servicios Sociales. Asimismo la
solicitud debera ser ingresada a la plataforma SIGEC para efectos de registro y
seguimiento no pudiendo ser presentada mas alla de los veinte (20) dias corridos

anteriores al término del plazo de ejecucion del dispositivo.

e La redistribuciéon en ningun caso podra sobrepasar el 30% del total de gastos de
cada cuota y no debe significar una disminucion del item “Gastos directos a
Participantes”.

Sélo para los casos en que la entidad ejecutora, con posterioridad a la presentacion de su
propuesta econémica, obtenga a titulo gratuito el o los inmuebles en que implementara el
dispositivo adjudicado y que éstos hayan sido declarados idéneos por la contraparte técnica
de la Subsecretaria de Servicios Sociales, podra solicitar que se le autorice la redistribucion
presupuestaria mayor al 30% (treinta por ciento) antes sefialado y sélo hasta completar el

monto del arriendo proyectado y no gastado.

La Subsecretaria de Servicios Sociales podra o no autorizar la redistribucién solicitada,
dentro de siete (7) dias corridos desde la presentacion de la solicitud, lo que sera informado
al ejecutor por medio de oficio emitido por ellla Jefe/a de la Division de Proteccion y
Promocion Social de esta Subsecretaria y por SIGEC, con copia a la Divisién de

Administracion y Finanzas.

No se entregaran recursos para comprar vehiculos, propiedades, sitios e inmuebles. La
redistribucién en ningun caso podra significar una disminucién de los Gastos Directos a

Participantes.
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Para efectos del presente Convenio y de la correcta ejecucién del dispositivo, el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia no sera parte ni tendra responsabilidad alguna ni directa, ni
indirecta, ni mancomunada, ni solidaria en los eventuales contratos de arriendo, comodato,
usufructo o de cualquier otro tipo que las entidades adjudicatarias celebren sobre bienes

raices a efectos de ejecutar el dispositivo adjudicado.

QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION Y LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

De la Vigencia:

El presente convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el
ultimo acto administrativo que lo apruebe, y se mantendra vigente hasta la aprobacién o
rechazo definitivo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, por la Subsecretaria de
Servicios Sociales, y reintegrados los saldos no rendidos, no ejecutados observados y/o

rechazados; en caso de existir.

De la Ejecucion:

El plazo de ejecucion del presente convenio se computara desde la fecha de la transferencia
de la primera cuota y tendra una duracion de treinta y nueve meses (39) meses contado
desde dicha fecha, de los cuales, se destinaran tres (3) meses como maximo para el periodo
de habilitacion del dispositivo y al menos treinta y seis (36) meses deberan ser destinados

exclusivamente al periodo de entrega de servicios.

A partir de la fecha de la transferencia de los recursos, podran ejecutarse desembolsos en

efectivo e imputarse gastos.

A continuacion, se describen cada una de las etapas que deben cumplirse en la ejecucién

del dispositivo.

a) Habilitacion:
Dentro del plazo maximo de noventa (90) dias corridos contados desde el inicio de la
ejecucion de acuerdo a lo sefialado precedentemente se realizara el proceso de habilitacién
de los dispositivos o viviendas, esto es, contratacion de los recursos humanos, compra de

insumos, habilitacién y/o reparacién de los inmuebles que se requieran.

Al dia 75 del referido plazo, el ejecutor debera enviar a la contraparte técnica del Ministerio,
un Informe de Habilitacion con la informacién de las caracteristicas de cada uno de los

inmuebles, del estado de habilitacion de cada una de las viviendas.

En caso que la Contraparte Técnica realice observaciones al informe de habilitacién, el
ejecutor tendra un plazo maximo adicional de 15 (quince) dias corridos para solucionar las
observaciones que impiden el inicio de la entrega de servicios y realizar un nuevo informe

de habilitacion. Cumplido este plazo, la Contraparte Técnica se pronunciara al dia siguiente
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habil aprobando o rechazando de manera definitiva el nuevo informe habilitacion de las

viviendas.

Al término de los 90 dias, todas las viviendas deben estar completamente equipadas y listas

para el inicio de la etapa de entrega de servicios.

b) Entrega de Servicios:
Esta etapa es la ejecucion directa del dispositivo, se iniciaré luego de finalizado el periodo
de habilitacién descrito en la letra a) de la presente clausula y se extendera hasta el termino

del plazo de ejecucion estipulado en el presente convenio.

Sera requisito indispensable para proceder a la transferencia de nuevos recursos, que la
institucion ejecutora se encuentre al dia en la presentacion de rendicion de cuentas de los
convenios de este programa y mantener garantizados la totalidad de los recursos, en

conformidad a lo estipulado en la clausula undécima del presente acuerdo.
SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS Y SU REVISION.

a) Informe de Planificacién

La institucién ejecutora debera entregar a la Subsecretaria de Servicios Sociales un Informe
de Planificacion, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la
suscripcién del convenio y previo a la transferencia de los recursos. Este informe debe dar
cuenta de al menos una actividad de coordinacién realizada previo a la entrega del informe,
entre ellas una reunidén de coordinacién con la red local y equipos del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, con la finalidad de coordinar la estrategia para llevar a cabo los
objetivos del dispositivo Vivienda con Apoyo y el proceso de postulacion de los
participantes. Ademas de la capacitacion realizada por el equipo técnico de la Subsecretaria
de Servicios Sociales al responsable de la institucion adjudicada sobre las orientaciones
metodolégicas del programa y el uso de las plataformas del MDSF. En caso de tratarse de
reuniones, se deberan indicar los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas.
Asimismo, el informe debera contener una planificacion de las actividades que se
desarrollaran en la ejecuciéon del dispositivo y debera presentarse a través del SIGEC

conforme al formato disponible en la Plataforma.

b) Informe de Habilitacion

La institucién ejecutora debera entregar un Informe de habilitacion a los 75 dias de iniciado
el periodo ejecucion, dando cuenta de dicho proceso en cada una de las viviendas que se
implementan del cumplimiento de los estandares tangibles e intangibles descritos en el

Manual de Orientaciones Técnicas.
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Dicho Informe se encontrara disponible para ser completado por el ejecutor a través de
SIGEC y sera aprobado por la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

c) Informe Técnico de Instalacion.

La institucion ejecutora debera entregar un Informe Técnico de Instalacién, dentro de los
treinta (30) dias corridos siguientes al inicio de la entrega de servicios, dando cuenta de la
habilitacion final de cada una de las viviendas, adjuntando copia del curriculum de las
personas que han sido contratadas para la ejecucién de las viviendas, con indicacién de la
funcion a desarrollar para cada una de ellas, debiendo estar acorde con los requerimientos

exigidos en el presente convenio y en el respectivo Manual de Orientaciones.

Dicho Informe se encontrara disponible para ser completado por el ejecutor a través de
SIGEC y sera aprobado por la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y

Familia.

d) Informes Técnicos Trimestrales.

La Institucion ejecutora debera entregar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia Informes
Técnicos de Avance cada tres meses. Tales informes deberan entregarse dentro del plazo
de siete (7) dias habiles al término del periodo que informa. Dicho informe debe dar cuenta
de los resultados de los avances comprometidos, del cumplimiento de las metas esperadas
respecto de cada vivienda implementada, todo ello en los términos previstos en el Manual

de Orientaciones y Estandares Técnicos de los Centros Temporales para la Superacion.

El primer Informe debera contener informacién de los primeros noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de inicio de la etapa entrega de servicios. Dichos informes, se
encontraran disponibles para ser completado a través de SIGEC por el Ejecutor y sera
aprobado por la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien
debera adjuntar el Instrumento de Supervision respectivo, el que igualmente sera aplicado

de forma trimestral.

e) Informe Técnico Final.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al término de la ejecucion del dispositivo,
el ejecutor debera entregar un Informe Técnico Final, que debera contener, a lo menos, la

siguiente informacion:

1) Todos los procesos desarrollados en torno a la implementacion del dispositivo

durante el periodo de ejecucion.
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2) Evaluacion técnica al finalizar la ejecucion, que consiste en el analisis y reporte de
los niveles de logros obtenidos en relacién a los compromisos adquiridos en el
convenio y los resultados a nivel de los participantes si correspondiere.

3) Conclusiones relevantes sobre el desempefio y resultados del dispositivo.

4) Adjuntar némina de las personas en situacion de calle atendidas en el dispositivo

durante todo su periodo de ejecucion, identificando el perfil de cada una de ellas.

Revision de los Informes Técnicos.

Todos los Informes Técnicos, ademas de ser presentados a través de SIGEC, deberan ser
remitidos a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la

casilla de correo electrénico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, dentro de los plazos

indicados en las letras a, b, ¢, d y e de la presente clausula y seran revisados por la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia dentro del plazo de doce
(12) dias habiles contados desde su recepcion por la Oficina de Partes del Ministerio de

Desarrollo Social y Familia. Los informes podran ser aprobados u observados.

Los informes que sean observados se consideraran como rechazados en SIGEC y seran
devueltos al Ejecutor con las observaciones a subsanar, quienes tendran diez (10) dias

habiles contados desde su recepcion para corregirlos.

Los Informes rechazados deberan volver a ser presentados en SIGEC y en la Oficina de
Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la casilla de correo

electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, debiendo proceder a su aprobacion o

rechazo definitivo dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde su recepcion, el cual se
empezara a contabilizar desde la fecha de recepcion en la Oficina de Partes del Ministerio

de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera responsable, en conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica,
que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicidon de Cuentas, o la normativa que la
reemplace, entre otras cosas de:

1. Exigir rendicibn mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser
entregada dentro de los primeros quince (15) dias habiles del mes siguiente al que
se rinde.

2. Proceder a su revision en un plazo de quince (15) dias habiles desde la recepcion
de los informes para determinar la correcta ejecucion de los recursos transferidos y

el cumplimiento de los objetivos pactados.
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3. Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefialas transferencias.
Ademas, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N° 30 del afio 201 5, el ejecutor

debera entregar a la Subsecretaria de Servicios Sociales los siguientes documentos:

1.- Los comprobantes de ingresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los
recursos que por el Convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado por

la persona responsable, legalmente, de percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados con los

recursos que por el Convenio se transfieren.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que

no corresponden a ingresos y gastos efectivos.

La rendicién de cuentas se realizara a través del Sistema de Rendicién Electrénica de

Cuentas (SISREC) de la Contraloria General de la Republica.

Informes Financieros Mensuales

La Institucion ejecutora debera presentar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los
Informes Financieros Mensuales que den cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada, fechas en que se realizo, uso en el que se
aplico y el saldo disponible para el mes siguiente, en base al plan de cuentas contenido en

el anexo N° 4 de las bases del concurso.

Estos Informes deberan entregarse a través de SISREC, de acuerdo a las instrucciones
que para tal efecto informe oportunamente la contraparte técnica del Ministerio, dentro de
los quince (15) primeros dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando y

deberan ser revisados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En caso de no existir gastos se debe informar “sin movimientos”. En la situacién que el
Ejecutor no sea organismo publico, sélo se aceptaran boletas o facturas en original, las que
deben corresponder a gastos pertinentes, dependiendo de la naturaleza de las actividades

realizadas en el marco del presente convenio.

Los documentos sefalados, deberan ser acompariados sin enmiendas o adulteraciones;

asimismo, no se aceptaran gastos que no cuenten con su debido respaldo.
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Informe Financiero Final

La Institucidn ejecutora debera presentar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un
Informe Financiero Final que dé cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos, el monto
detallado de la inversién realizada, desagregada por items, y el saldo no ejecutado, si lo

hubiere.

Este Informe debera presentarse a través de SISREC, de acuerdo a las instrucciones que
para tal efecto informe oportunamente la contraparte técnica del Ministerio, dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes al término de la ejecucion. Lo anterior, sin perjuicio de toda
otra documentacién que el ejecutor estime necesaria incluir para justificar los ingresos o

gastos de los fondos respectivos.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES DE INVERSION.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas de la Subsecretaria de Servicios Sociales, revisara los informes financieros dentro
del plazo de quince (15) dias habiles, contados desde su recepcion y podra aprobarlos,
observarlos y/o rechazarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por
parte del organismo Ejecutor, respecto de los informes, o bien de los comprobantes que lo
respaldan, o de su falta de correspondencia con el Informe Final, éstas deberan ser
notificadas al ejecutor por escrito, en un plazo de cinco (5) dias corridos siguientes al
término de la revision. El Ejecutor tendra un plazo de diez (10) dias corridos contados desde
la notificacion de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes
y entregarlas al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la que debera revisarlas dentro de
los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de su recepcion, debiendo aprobarlos o
rechazarlos de forma definitiva, lo que debera ser notificado al Ejecutor dentro de los cuatro
(4) dias corridos siguientes de adoptada la decision por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

La no presentacion de los Informes Mensuales de Inversion, la no realizacién de las
correcciones o aclaraciones notificadas por la Ministerio dentro del plazo estipulado, o el
rechazo definitivo del Informe de Inversion, se considerara un incumplimiento grave del
convenio, que habilitara al Ministerio a poner término anticipado al convenio y exigir al
ejecutor la restitucién de los recursos no rendidos, observados y/o rechazados o no

ejecutados segun corresponda.

NOVENA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS.

La contraparte técnica del Ministerio sera ejercida por el Jefe de Division de Promocion y
Protecciéon Social, o por el/llos funcionario/s con responsabilidad administrativa que este

designe, quien/es tendra/n las siguientes funciones:
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a. Realizar seguimiento, supervisién en terreno, monitoreo y control correcto del
desarrollo y ejecucion del dispositivo, velando por el estricto cumplimiento de lo
acordado en el presente convenio y siguiendo las orientaciones que emanen desde
la Subsecretaria de Servicios Sociales, en concordancia con lo estipulado en las
Bases del concurso y en el Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para
Centros Temporales para la Superacién, pudiendo para ello requerir informacion
sobre su ejecucion, citar a reuniones periddicas, aclarar dudas que surjan durante
el proceso, establecer orientaciones y estrategias de trabajo.

b. Recepcionar, evaluar y aprobar los informes técnicos presentados por el ejecutor.
Mantener un archivo actualizado con la totalidad de los antecedentes del convenio.

d. Capacitar y/o coordinar la capacitacion del ejecutor en el uso y manejo del Sistema
de Gestidn de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

e. Coordinar con el equipo de Finanzas del Ministerio, la capacitacién en el ambito
presupuestario y del Sistema de Rendicion Electronica de Cuentas de la Contraloria
General de la Republica (SISREC).

f. Levantar Acta de los incumplimientos de los que tome conocimiento, en el
desempefio de su rol como contraparte técnica.

g. Cualquier otra funcion que tenga por objeto velar por la correcta ejecucién del
convenio.

h. Evaluar el desempefio del ejecutor, debiendo aplicar los instrumentos de
supervision, y al cierre del convenio remitir un informe de comportamiento técnico y
financiero.

i. Capacitar a los equipos en la metodologia de Vivienda con Apoyo.

La Contraparte Técnica del Ejecutor sera ejercida por Elias Ovalle Adasme, Cédula de
Identidad N° 16.411.024-9, quien se desempefia como Director Ejecutivo, o la persona que
designe el Ejecutor, y se relacionara con la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia para todos los efectos sefialados y debera velar por la adecuada ejecucion

del dispositivo y cumplimiento del presente convenio.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A objeto de garantizar el completo y fiel cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
presente Convenio, y en caso que el adjudicatario sea una institucién privada, se debera
entregar en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y mediante

correo  electronico® enviado a mmanquelipe@desarrollosocial.cl con copia a

fleon@desarrollosocial.cl previo a la transferencia de recursos y en un periodo de siete (7)

®En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme
a las instrucciones que se entregaran.
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dias habiles siguientes a la total tramitacion del ultimo Acto Administrativo que apruebe el
Convenio, una boleta de garantia bancaria, péliza de garantia de ejecucién inmediata o
certificado de fianza, por el 5% del monto a transferir, la que debera tener una vigencia que
exceda, en al menos noventa (90) dias corridos al plazo maximo de ejecucion del convenio.
Esta garantia sera irrevocable, a la vista, indicando el nombre del dispositivo adjudicado, a
nombre de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y

Familia.

La garantia debera ser renovada en caso de ser necesario, lo cual sera informado mediante
oficio suscrito del o de la Jefe/a de Divisién de Promocion y Proteccion Social de la
Subsecretaria de Servicios Sociales directamente al Ejecutor, documento en el cual se debe
sefalar el monto a caucionar y vigencia, y el plazo del cual dispondra para entregar la
garantia solicitada, la cual debera ser remitida a través de la Oficina de Partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Famila o a través de la casilla de correo electronico

oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, a fin de mantener caucionados permanentemente

los recursos comprometidos.

No se podran transferir los recursos si la Institucion adjudicataria no hace entrega de la

garantia en los términos sefalados precedentemente.

La Garantia entregada, sera exigible por cualquier infraccion o incumplimiento a las
obligaciones del Convenio informadas por la contraparte técnica mediante Oficio al Ejecutor
conforme a lo dispuesto en el convenio, y sera devuelta al Ejecutor una vez aprobados los
Informes Técnicos y Financieros Finales, y restituidos los saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados en el plazo de doce (12) dias corridos de la
notificacion de la aprobacién del Informe Final de Inversion. En caso de ser rechazados los
Informes Finales, sblo se procedera a la devolucidén de la Garantia en la medida que el
ejecutor haya reintegrado los saldos no ejecutados, no rendidos y/o rechazados, segun
corresponda, en el plazo de doce (12) dias corridos contados desde la notificacion del

rechazo.

La garantia no podra ser cargada al Plan de Cuentas asociado al convenio.

DECIMO PRIMERA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

En caso que la entidad ejecutora incumpla en forma grave las obligaciones establecidas en
el presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la
Subsecretaria de Servicios Sociales, podra mediante resolucion fundada, poner término
anticipado al convenio y exigir al ejecutor la devolucion del monto de los recursos

entregados, en los siguientes casos:

Se considerara incumplimiento grave, las siguientes causales:
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a) Si la Institucion ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la documentacién, informacion o antecedentes oficiales presentados por la
Institucion ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

c) Sila Institucion ejecutora realiza contrataciones de personal de la Planta de Recursos
Humanos incumpliendo los requisitos de idoneidad establecidos en las Orientaciones
Técnicas de los Centros Temporales para la Superacién, como son: cumplir con los
perfiles de cargo respectivos, que los trabajadores no presenten antecedentes
penales, condenados por delitos de violencia intrafamiliar, ni inhabilidades para el
trabajo con menores de edad y que no sean parte de los participantes activos de
Vivienda con Apoyo.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la gjecucion del
dispositivo, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila Institucion ejecutora no efectla las actividades formuladas en el Convenio o no
presenta los informes comprometidos en los plazos establecidos o bien estos
consideran una ejecucion deficiente e injustificada de las obligaciones contraidas.

f) Si la entidad ejecutora no realiza el registro de las personas atendidas y de las
prestaciones entregadas en el Sistema Informatico de Registro del Programa Noche
Digna.

g) Sila entidad ejecutora no procede a la apertura del dispositivo dentro de los plazos
establecidos en el presente convenio o que la Subsecretaria de Servicios Sociales no
dé la aprobacion de la Habilitacion del dispositivo adjudicado por no cumplimiento de
los estandares minimos exigidos en las bases en las Orientaciones y Estandares

Técnicos de los Centros Temporales y lo estipulado en el Convenio.

Para efectos de proceder a poner término anticipado al convenio, la Subsecretaria de
Servicios Sociales debera aplicar el siguiente procedimiento previo: Se enviara por escrito
al Ejecutor las circunstancias que motivan el incumplimiento, mediante carta certificada al
domicilio indicado en la comparecencia, dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a
la toma de conocimiento del incumplimiento por parte de la Subsecretaria de Servicios
Sociales. El Ejecutor dispondra de diez (10) dias corridos a partir de esta notificacién para

presentar un informe con sus descargos y/o que explicite las razones del incumplimiento.

La Subsecretaria de Servicios Sociales tendra un plazo de siete (7) dias corridos para
revisar el referido informe, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o si
se determina que resultado de la evaluacion de sus contenidos no justifica las razones de
los incumplimientos, la Subsecretaria podra poner término anticipado al Convenio,
mediante acto administrativo y en tal caso debera exigir la restitucion de los saldos no
ejecutados, no rendidos, rechazados y/u observados. En caso que el ejecutor no proceda
a la devolucién de los saldos sefialados, en el plazo de doce (12) dias corridos contados
desde que es requerido por parte del Ministerio, se podra hacer efectiva la garantia, en caso

de corresponder.
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Ademas de lo anterior, se considerara incumplimiento grave de las obligaciones que impone

el Convenio la no presentacion de la garantia en el plazo sefialado en la clausula décima.

Con todo el mal uso de los fondos sera denunciado al Ministerio Publico y perseguido
penalmente, a través las acciones que al efecto resulten pertinentes ejercer en contra de

quien(es) corresponda.

DECIMO SEGUNDA: REEMBOLSO DE EXCEDENTES

Al término de la ejecucion del Programa y en caso que no se utilicen los recursos
transferidos, la entidad ejecutora, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la
aprobacion del Informe Final de Inversion, debera hacer reintegro de los excedentes, sin

perjuicio de las normas legales que rijan al momento de la restitucion.

DECIMO TERCERA: DE LAS PERSONERIAS Y EJEMPLARES.

La personeria con la que comparece dofia Rosa Adasme Erazo, para actuar en
representacion de Fundacion Mission Golden, consta en Certificado de Directorio de
persona juridica sin fines de lucro, Folio N°5000229193880 de fecha 25 de mayo de 2019,

del Servicio de Registro Civil e Identificacion.

La personeria de Andrea Balladares Letelier, para actuar en representacién del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, consta en Decreto N°11 de 2021, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

El presente convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
(1) en poder de cada parte.

FIRMADO POR: ANDREA BALLADARES LETELIER; SUBSECRETARIA DE SERVICIOS
SOCIALES; ROSA EDITA ADASME ERAZO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
FUNDACION MISSION GOLDEN”

4° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 29 de
noviembre de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la
ONG DE DESARROLLO FRATERNIDAD LAS VINAS cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
CONCURSO “VIVIENDAS CON APOYO DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA,
COMPONENTE 2: CENTROS TEMPORALES PARA LA SUPERACION, CUPOS
NUEVOS ANO 2021 PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, BIOBIO Y LOS
LAGOS”

ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

y
ONG DE DESARROLLO FRATERNIDAD LAS VINAS

En Santiago a 29 de noviembre del 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y FAMILIA, representado por su Subsecretaria de Servicios Sociales, dofia ANDREA
BALLADARES LETELIER, ambos domiciliados para estos efectos en Catedral N°1575
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comuna y ciudad de Santiago, por una parte; y por la otra ONG LAS VINAS en adelante e
indistintamente el “EJECUTOR”; RUT N°65.020.619-3, representada por Dofia JUANA DE
LAS MERCEDES JARA FERREIRA, ambas domiciliadas para estos efectos en San Juan
Valdés 9554, comuna de Pudahuel, Regiéon Metropolitana, acuerdan suscribir el presente
convenio:

CONSIDERANDO:

1. Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es la Secretaria de Estado
encargada del disefio y aplicacion de politicas, planes y programas en materia de
equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la
pobreza y brindar proteccién social a las personas, familias o grupos vulnerables en
distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracién social y la
participacion con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

2. Que, la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2021,
contempla en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03,
Asignacién 998, el Programa Noche Digna, como punto de partida para la concrecién
de una Politica Publica para Personas en Situacién de Calle, la cual tiene por
finalidad brindar proteccién a las personas que se encuentran en situacion de calle
en nuestro pais, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la salud de éstos,
mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan.

3. Que, Centros Temporales para la Superacién es uno de los componentes del
Programa Noche Digna, el cual esta destinado a personas en situacion de calle con
el propésito de proveer o mejorar el acceso a alojamiento, alimentacion y servicios
basicos, mediante distintos servicios y modalidades de atencién conectadas con la
red de proteccidn social.

4. Que, por medio de la Resolucién Exenta N° 0234 de 2021, de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, se aprobd el Manual de Orientaciones Técnicas para Centros
Temporales para la Superacidn, para personas en situacion de calle, con el fin de
contar con normas que sirvan como estandar minimo y referente obligado para los
ejecutores participantes en la implementacion del programa.

5. Que, conforme a lo indicado en el Manual mencionado, el dispositivo Vivienda con
Apoyo (VCA) busca dar solucién para un grupo de personas gue requiere niveles
significativos de apoyo para salir de la situacién de calle, en el que se ofrece un
espacio de alojamiento y servicios de apoyo social e integraciéon comunitaria en un
ambiente de seguridad y baja exigencia, a fin de promover la superaciéon de la
situacién de calle.

6. Que, en atencién a lo dispuesto en el articulo 9° de la ley N°18.575, de bases
generales de la Administracidén del Estado, la Subsecretaria de Servicios Sociales,
mediante Resolucion Exenta N° 874, de fecha 28 de octubre de 2021, llamd a
concurso denominado “Viviendas con Apoyo del Programa Noche Digna,
Componente 2: Centros Temporales para la Superacion cupos nuevos afo
2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos”, aprobandose
las bases técnicas y administrativas del referido concurso y sus anexos, en adelante
también e indistintamente las “bases”.

7. Que, en conformidad a lo anterior, mediante Resolucién Exenta N° 0950 de 2021 de

la Subsecretaria de Servicios Sociales, la ONG LAS VINAS se adjudicé el referido
concurso respecto del territorio que se sefiala a continuacién:
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N° Territorio | Region Comunas Capacidad
1 Metropolitana | Santiago, Estacion Central y/o| 18
Quinta Normal y/o Recoleta y/o
Independencia

En atencién a lo precedentemente expuesto, las partes acuerdan celebrar el siguiente
convenio:

PRIMERA: DEL OBJETO.

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, a la ONG LAS VINAS, a fin de financiar la implementacion del
dispositivo Vivienda con Apoyo adjudicado en el Concurso “Viviendas con Apoyo del
Programa Noche Digna, componente 2: Centros Temporales para la Superacion, cupos
nuevos afo 2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos” segun se
detalla en el siguiente cuadro:

N° Territorio |Regién Comunas Cupos |Monto

1 Metropolitana | Santiago, Estacion| 18
Central y/o Quinta
Normal y/o Recoleta
y/o Independencia

$333.900.009.-

El dispositivo debera ejecutarse de conformidad al Manual de Orientaciones Técnicas para
Centros Temporales para la Superacion aprobados por Resolucion Exenta N°0234 de 2021
de la Subsecretaria de Servicios Sociales, las que para todos los efectos legales forman
parte integrante de este instrumento, y a cualquier otra instrucciéon que imparta directamente
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de Servicios
Sociales, que sea necesaria para la adecuada ejecucion del convenio.

En razén de la pandemia declarada por la enfermedad COVID-19, se deberd ademas dar
especial cumplimiento a toda instruccién o sugerencia que se entregue por la autoridad
sanitaria correspondiente, ya sea para el funcionamiento del/os dispositivo/s, el resguardo
de la salud de los colaboradores que se desempefian en él, y en particular, respecto de los
participantes.

Ademas, el ejecutor debera cumplir con las metas que se establecen a continuacion:

Ealo Objetivo Férmula Meta Mec_llo o5 ge
Verificacion
Tangible | pgc permanecen| N° de PSC que se * Cuestionario
estables en la vivienda| mantienen en |la de .
y reciben servicios de| vivienda poral menos| ., Segur’:d'ad
apoyo para| 6 meses continuos/| Ontolégica
mantenerse en la| N° total de PSC e Cuestionario
vivienda. participantes en VCA. de
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apropiacion

de la
vivienda

e Sistema de
registro
Noche Digna

Tangible | Utilizacion de los cupos| (N° de participantes| 75% ¢ Informe de
de alojamiento| activos en el cuarto Instalacion
establecido en| mes de ejecucion e Informe de
convenio, en el cuarto| /Cobertura total Asistencia
mes de ejecucion. definida por Sistema de

convenio)*100 Registro
Noche Digna
Mantener el| (N° de inmuebles que| 75% e Informes
cumplimiento de los| cumplen con los Técnicos
estandares tangibles| estandares tangibles trimestrales
de las viviendas. / N° total e Actas de
Viviendas)*100 supervision
e Sistema de
Registro Noche

Tangible Digna
Participantes  activos| (N° de participantes| 80% e EMPA/EMPAM
que mejoran estado de| activos que mejoran e EQ-5D
salud general indice de salud e SF-36

general luego de 12 e RAS
meses de e AUDIT
permanencia/ N° e ASI-6
total de participantes
activos)*100
Participantes  activos| (N° de participantes| 80% e Escala de
que mejoran  sus| activos que mejoran Lawton & Brody
habilidades personales| sus habilidades e FIM
para la realizaciéon de| personales para la
actividades de la vida| realizacion de
diaria. actividades de la vida
diaria cada doce (12)
meses /N° total de
participantes
activos)*100
Participantes  activos| (N° de participantes| 80% Cuestionario MOS
que fortalecen la| activos que de Apoyo Social
integracion socio| fortalecen la (Dimension  Socio
comunitaria integracion socio relacional;
comunitaria cada Ciudadania y

doce (12) meses /N°

Participacién)
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total de participantes Areas de valoracién
activos)*100 desde la perspectiva
profesional
Participantes  activos| (N° de participantes| 50% Cuestionario
que acceden| que acceden empleabilidad
voluntariamente a una| voluntariamente a valoracién
actividad laboral (salida| una actividad laboral profesional
dependiente o| (salida dependiente o N° de inserciones
independiente). independiente) / N° laborales efectivas
de participantes
activos)*100
Equipo de Vivienda con| (N° total de reuniones| 95% e Actas
Apoyo participa en las| de asistencia técnica reuniones
reuniones de asistencia| en las que el equipo técnicas
técnica convocadas por| participd / N° total de
la contraparte técnica| reuniones de
Ministerial asistencia técnica
convocadas por la
contraparte  técnica
Ministerial)*100

SEGUNDA: OBLIGACIONES.
En el marco de la implementacién del o de los dispositivos sefialados en la clausula anterior,
el Ejecutor, se obliga, entre otras acciones, a:

a)

d)

Dar cumplimiento integro y ejecutar el dispositivo, de conformidad con las Bases del
concurso, al Manual de Orientaciones Técnicas para Centros Temporales para la
Superacion aprobado mediante Resolucion Exenta N° 0234 de 2021, cumpliendo la
totalidad de las metas comprometidas en términos de prestaciones para Vivienda
con Apoyo y toda instruccién impartida al efecto por parte de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, las que se entienden forman parte integrante del presente
convenio.

Entregar los servicios s6lo a personas que se encuentren en situacion de calle segun
la definicidon contenida en las orientaciones técnicas. 7 El incumplimiento de este
requisito puede dar origen al término anticipado del convenio.

Administrar los recursos humanos necesarios y bajo las condiciones minimas
exigidas en el Manual de Orientaciones Tecnicas, para el correcto avance y
administracion del dispositivo Vivienda con Apoyo. Lo anterior, no implica existencia
de relacién laboral alguna entre los recursos humanos contratados por el Ejecutor y
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En caso de modificacion de los Recursos Humanos sefialados en el informe de
instalacién, se debera remitir a la Contraparte Técnica de la Subsecretaria de
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia el curriculum de las
nuevas personas que integraran el equipo de trabajo en las Viviendas, debiendo en
todo caso contar siempre con el personal necesario para dar cumplimiento a una
implementacién adecuada del dispositivo, de conformidad con lo dispuesto en las
normas técnicas ya sefaladas.

7 personas en Situacién de Calle: Aquellas que carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares publicos o
privados, que no tienen las caracteristicas basicas de una vivienda, aunque cumplan esa funcion (no incluye
campamentos). Asimismo, aquellas personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situacion
de calle, reciben alojamiento temporal o por periodos significativos, provisto por instituciones que les brindan
apoyo biopsicosocial.
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e)

)

m)

Ingresar la informacion en forma diaria, al Sistema Informatico Noche Digna, de
conformidad con lo establecido en el Manual de Orientaciones Técnicas de Centro
Temporales para la Superacién. Todas las personas que tengan acceso a dicho
sistema deberan contar con su nombre de usuario y clave, entregadas por el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y guardar estricta confidencialidad de la
informacidn a la que tengan acceso debiendo dar cumplimiento a lo estipulado Ia ley
N° 19.628, sobre proteccion a la vida privada, obligacién que debera constar en los
contratos que la institucién celebre con las personas que conforman el equipo.
Ademas, el ejecutor debera cumplir con los procedimientos y asegurarse de que el
equipo del dispositivo cumpla con lo dispuesto en el punto 3.1.2 del manual.
Asimismo, la institucion debera solicitar previo al ingreso de la informacién, la firma
del consentimiento informado del usuario segin lo dispone en punto 3.1.2. del
manual referido.

Participar en las reuniones de asistencia técnica convocadas por la Contraparte
Técnica de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia y en todas las instancias de coordinacion, supervision de casos y
capacitacion que el Programa Vivienda con Apoyo genere, ya sea directamente o a
través de terceros encomendados especialmente para apoyar estas funciones,
debiendo coordinar especialmente con la Contraparte Técnica Ministerial, las
actividades relacionadas con la difusién del Programa Vivienda con Apoyo, y sus
resultados.

Apoyar y asesorar a los usuarios del dispositivo, ejecutando todas aquellas acciones
conducentes a la postulacién y participacion en programas sociales, principalmente
aquellos relacionados con la adquisicion de viviendas o subsidios de arriendo que
ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para lo anterior, la contraparte técnica
del Ministerio entregara las indicaciones correspondientes e informara acerca de la
oferta existente para esta poblacion.

Asegurar el funcionamiento continuo del dispositivo, una vez efectuado el traspaso
de recursos para los fines convenidos.

Entregar el Informe de Planificacion, Informe Técnico de Instalacién, Informes
Teécnicos de Avance y un Informe Técnico Final, de acuerdo con lo establecido en la
clausula sexta del presente convenio.

Rendir cuenta de los recursos transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia de conformidad con lo dispuesto en la Resolucién N°30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica o la norma que la reemplace, debiendo dar
cumplimiento a toda instruccion o resoluciéon que el organismo contralor emita al
respecto, en particular aquellas dictadas en el marco de la pandemia de COVID-19,
comprometiendo la entrega de Informes Financieros mensuales y un Informe
Financiero Final, a través del del Sistema de Rendicion Electronica de Cuentas de la
Contraloria General de la Republica (SISREC), de acuerdo a lo establecido en la
clausula séptima del presente convenio. Lo anterior, incluye el reintegro de los saldos
no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados, en tiempo y forma segun lo
dispone la clausula décimo segunda del presente acuerdo.

Participar de las capacitaciones que brindara la Subsecretaria de Servicios Sociales
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, respecto de la ejecucién de Centros
Temporales para la Superacion, como de las rendiciones de cuentas y de los gastos
permitidos para la ejecucion del presente convenio.

Rendir garantia de fiel cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la
clausula décima del presente convenio.

En caso que el ejecutor genere algin documento escrito formal o informal, se debera
referir el nombre del centro, como: “Vivienda con Apoyo” para personas en Situacion
de Calle, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, incluyendo el logo en los
casos que proceda.
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n)

0)

En caso que la institucion mantenga una pagina web, debera referirse a esta
iniciativa como “Vivienda con Apoyo” es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, toda difusion, plan
comunicacional, nota de prensa o uso de los espacios fisicos del centro para
actividades comunicacionales, haciendo alusion que se trata de una iniciativa
gubernamental.

Entregar, dentro del segundo mes de ejecucion, la planificacion de la estrategia de
cuidado del equipo, para aprobacion de la contraparte técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Orientaciones Técnicas.

Crear un registro contable especial para los gastos de este convenio, que permita el
adecuado control de los recursos, con la identificacién de los bienes inventariables
que se adquieran con cargo al dispositivo.

Realizar Inventario simple de bienes muebles adquiridos con recursos del presente
convenio, el cual podra ser solicitado por la Contraparte Técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

El ejecutor debera dar cumplimiento a toda instruccién que emane de la autoridad
competente para el correcto funcionamiento del dispositivo, en especial aquellas que
se entreguen ante la emergencia sanitaria COVID-19.

El incumplimiento de alguna de las acciones antes enumeradas podra dar motivo al término
anticipado del presente convenio.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se obliga a:

a)

b)

f)

g)

h)

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula cuarta del
presente convenio.

Acompafiar y supervisar técnicamente la ejecucion del convenio.

Otorgar claves al Ejecutor y coordinar la capacitacion para el uso y manejo adecuado
de SIGEC y del Sistema de Registro del Programa Noche Digna, ambos del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Sistema de Rendiciéon Electronica de
Cuentas de la Contraloria General de la Republica (SISREC).

Convocar y participar de las reuniones de asistencia técnica.

Capacitar a los ejecutores, respecto de las orientaciones y estandares técnicos del
dispositivo de Vivienda con Apoyo como de las rendiciones de cuentas y de los
gastos permitidos para la ejecucion del presente convenio.

Exigir las rendiciones de cuenta en conformidad a lo sefalado en la Resolucion N°30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicién de cuentas, o la norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revision de los Informes Técnicos e
Informes Financieros, y a las respectivas notificaciones con los resultados de dicha
revision.

Realizar cualquier otra funcién que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion
del presente convenio.

Lo estipulado en la presente clausula, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las
bases del concurso, en el Manual de Orientaciones Técnicas para Centros Temporales para
la Superacion, aprobado administrativamente por la Subsecretaria de Servicios Sociales,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo incumplimiento podra dar origen a
declarar el término anticipado del presente convenio, por parte de la Subsecretaria de
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior, cabe
advertir, que ademas el ejecutor debera dar estricto cumplimiento a toda instruccién o
sugerencia que se entregue por la autoridad sanitaria correspondiente, a propésito de la
Pandemia declarada por la enfermedad COVID-19, ya sea para el funcionamiento del/os
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dispositivo/s, el resguardo de la salud de los colaboradores que se desempefnan en él, y en
particular, respecto de los participantes.

TERCERA: DE LA SUPERVISION DEL CONVENIO.

Vivienda con Apoyo sera supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a
través de la Division de Promocion y Proteccion Social de la Subsecretaria de Servicios
Sociales, ajustandose a las Bases del Concurso, al Manual de Orientaciones Técnicas para
Centros Temporales para la Superacion, aprobado mediante la Resolucion Exenta N° 0234,
de 2021.

Esta supervision incluira visitas, monitoreo y todas las actividades que se originen para el
desarrollo de las funciones de supervision, comprometiéndose el ejecutor a prestar la
colaboracion necesaria al efecto.

CUARTA: DE LOS RECURSOS, DISTRIBUCION E iTEMS FINANCIABLES.

Para la ejecucion del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
transferira a ONG LAS VINAS, la cantidad de $333.900.009.- (Trescientos treinta y tres
millones novecientos mil nueve pesos), para la implementacién de Vivienda con Apoyo, lo
que incluye el financiamiento de la ejecucion de cada una de las viviendas que se requieran
considerando la cobertura dispuesta en el presente convenio. Los fondos correspondientes
al afo 2021 estan contemplados en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subsecretaria
de Servicios Sociales, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 998, Programa Noche Digna, de la
Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico para el afo 2021, mientras que para la
segunda cuota, se estara a la disponibilidad presupuestaria del afio correspondiente.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas. La primera de ellas sera
de un monto total equivalente a $175.500.000.- (Ciento setenta y cinco millones quinientos
mil pesos) y se transferira, una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que apruebe el
presente convenio de transferencia de recursos;
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula undécima, en caso de corresponder;
- El ejecutor haya presentado el informe de planificacion regulado en la clausula sexta
del presente convenio; y
- El ejecutor se encuentre al dia en la presentacién de la rendicion de cuentas de los
convenios de este programa, de acuerdo a lo dispuesto en la Glosa N° 19 de la
Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03, asignacion 998 de la
Ley de Presupuestos N° 21.289 vigente para el afo 2021.

La segunda cuota correspondera a un monto total equivalente a $158.400.009.- (Ciento
cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil nueve pesos) sera transferida dentro del
vigésimo primer mes de ejecucion del convenio siempre que la instituciéon se encuentre al
dia en la presentacion de las rendiciones de cuentas, y se encuentre aprobado el sexto
informe técnico trimestral, la garantia ya entregada se encuentre vigente en los términos
que sefiala el convenio y exista la disponibilidad presupuestaria vigente para el periodo de
transferencia correspondiente.

Los recursos transferidos por la Subsecretaria de Servicios Sociales, seran depositados en
la cuenta bancaria que la Institucion adjudicataria haya informado en el Formulario de
Presentacion de Antecedentes. No podran presentarse, para estos efectos, cuentas de
personas naturales.
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El Ejecutor una vez recibida la transferencia, debera emitir al Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, la certificacion de conformidad de este ingreso, indicando el monto transferido y
la fecha en que se hizo efectiva, en un plazo maximo de siete (7) dias corridos contado
desde la transferencia de los recursos, documento que ademas debera ser ingresado al
SIGEC dentro del mismo plazo.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, el Ejecutor debera destinar los
recursos transferidos a los items sefialados en el Glosario de Plan de Cuentas Vivienda con
Apoyo 2021 contenido en el anexo N°4 de las respectivas Bases del Concurso, y de
conformidad a la distribuciéon econémica presentada en su postulacion al concurso y
aprobada en SIGEC.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que
aprueba el presente convenio, se podra autorizar las distintas redistribuciones de gastos, de
acuerdo a las condiciones que a continuacion se sefalan.

s La redistribucion de gastos entre los items y sub items debera ser solicitada por el
Ejecutor previo a la ejecucion de los gastos, por escrito y fundada en causas
debidamente justificadas a la Subsecretaria de Servicios Sociales. Asimismo la
solicitud debera ser ingresada a la plataforma SIGEC para efectos de registro y
seguimiento no pudiendo ser presentada més alla de los veinte (20) dias corridos
anteriores al término del plazo de ejecucion del dispositivo.

e La redistribucion en ningun caso podré sobrepasar el 30% del total de gastos de
cada cuota y no debe significar una disminucion del item “Gastos directos a
Participantes”.

Solo para los casos en que la entidad ejecutora, con posterioridad a la presentacion de su
propuesta econémica, obtenga a titulo gratuito el o los inmuebles en que implementara el
dispositivo adjudicado y que éstos hayan sido declarados idéneos por la contraparte técnica
de la Subsecretaria de Servicios Sociales, podra solicitar que se le autorice la redistribucion
presupuestaria mayor al 30% (treinta por ciento) antes sefialado y s6lo hasta completar el
monto del arriendo proyectado y no gastado.

La Subsecretaria de Servicios Sociales podra o no autorizar la redistribucion solicitada,
dentro de siete (7) dias corridos desde la presentacion de la solicitud, lo que sera informado
al ejecutor por medio de oficio emitido por el/la Jefe/a de la Division de Proteccion y
Promocion Social de esta Subsecretaria y por SIGEC, con copia a la Division de
Administracion y Finanzas.

No se entregaran recursos para comprar vehiculos, propiedades, sitios e inmuebles. La
redistribucién en ningun caso podra significar una disminucion de los Gastos Directos a
Participantes.

Para efectos del presente Convenio y de la correcta ejecucion del dispositivo, el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia no sera parte ni tendra responsabilidad alguna ni directa, ni
indirecta, ni mancomunada, ni solidaria en los eventuales contratos de arriendo, comodato,
usufructo o de cualquier otro tipo que las entidades adjudicatarias celebren sobre bienes
raices a efectos de ejecutar el dispositivo adjudicado.

QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION Y LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

De la Vigencia:

El presente convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el
Gltimo acto administrativo que lo apruebe, y se mantendra vigente hasta la aprobacion o
rechazo definitivo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, por la Subsecretaria de
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Servicios Sociales, y reintegrados los saldos no rendidos, no ejecutados observados y/o
rechazados; en caso de existir.

De la Ejecucion:

El plazo de ejecucién del presente convenio se computara desde la fecha de la transferencia
de la primera cuota y tendré una duracién de treinta y nueve meses (39) meses contado
desde dicha fecha, de los cuales, se destinaran tres (3) meses como maximo para el periodo
de habilitacion del dispositivo y al menos treinta y seis (36) meses deberan ser destinados
exclusivamente al periodo de entrega de servicios.

A partir de la fecha de la transferencia de los recursos, podrén ejecutarse desembolsos en
efectivo e imputarse gastos.

A continuacion, se describen cada una de las etapas que deben cumplirse en la ejecucion
del dispositivo.

a) Habilitacion:

Dentro del plazo maximo de noventa (90) dias corridos contados desde el inicio de la
ejecucion de acuerdo a lo sefialado precedentemente se realizara el proceso de habilitacion
de los dispositivos o viviendas, esto es, contratacion de los recursos humanos, compra de
insumos, habilitacion y/o reparacion de los inmuebles que se requieran.

Al dia 75 del referido plazo, el ejecutor debera enviar a la contraparte técnica del Ministerio,
un Informe de Habilitacién con la informacion de las caracteristicas de cada uno de los
inmuebles, del estado de habilitacion de cada una de las viviendas.

En caso que la Contraparte Técnica realice observaciones al informe de habilitacion, el
ejecutor tendra un plazo maximo adicional de 15 (quince) dias corridos para solucionar las
observaciones que impiden el inicio de la entrega de servicios y realizar un nuevo informe
de habilitacion. Cumplido este plazo, la Contraparte Técnica se pronunciara al dia siguiente
habil aprobando o rechazando de manera definitiva el nuevo informe habilitacion de las
viviendas.

Al termino de los 90 dias, todas las viviendas deben estar completamente equipadas y listas
para el inicio de la etapa de entrega de servicios.

b) Entrega de Servicios:

Esta etapa es la ejecucion directa del dispositivo, se iniciara luego de finalizado el periodo
de habilitacion descrito en la letra a) de la presente clausula y se extendera hasta el término
del plazo de ejecucion estipulado en el presente convenio.

Sera requisito indispensable para proceder a la transferencia de nuevos recursos, que la
institucion ejecutora se encuentre al dia en la presentacion de rendicion de cuentas de los
convenios de este programa y mantener garantizados la totalidad de los recursos, en
conformidad a lo estipulado en la clausula undécima del presente acuerdo.

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS Y SU REVISION.
a) Informe de Planificacion

La institucion ejecutora debera entregar a la Subsecretaria de Servicios Sociales un Informe
de Planificacién, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la
suscripcion del convenio y previo a la transferencia de los recursos. Este informe debe dar
cuenta de al menos una actividad de coordinacion realizada previo a la entrega del informe,
entre ellas una reunion de coordinacion con la red local y equipos del Ministerio de Desarrollo
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Social y Familia, con la finalidad de coordinar la estrategia para llevar a cabo los objetivos
del dispositivo Vivienda con Apoyo y el proceso de postulacion de los participantes. Ademas
de la capacitacion realizada por el equipo técnico de la Subsecretaria de Servicios Sociales
al responsable de la institucion adjudicada sobre las orientaciones metodolégicas del
programa y el uso de las plataformas del MDSF. En caso de tratarse de reuniones, se
deberéan indicar los participantes, fechas de realizaciéon y tematicas tratadas. Asimismo, el
informe debera contener una planificacion de las actividades que se desarrollaran en la
ejecucion del dispositivo y debera presentarse a través del SIGEC conforme al formato
disponible en la Plataforma.

b) Informe de Habilitacion

La institucion ejecutora debera entregar un Informe de habilitacién a los 75 dias de iniciado
el periodo ejecucion, dando cuenta de dicho proceso en cada una de las viviendas que se
implementan del cumplimiento de los estandares tangibles e intangibles descritos en el
Manual de Orientaciones Técnicas.

Dicho Informe se encontrara disponible para ser completado por el ejecutor a través de
SIGEC y sera aprobado por la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

c) Informe Técnico de Instalacion.

La institucion ejecutora debera entregar un Informe Técnico de Instalacion, dentro de los
treinta (30) dias corridos siguientes al inicio de la entrega de servicios, dando cuenta de la
habilitacion final de cada una de las viviendas, adjuntando copia del curriculum de las
personas que han sido contratadas para la ejecucion de las viviendas, con indicacion de la
funcidén a desarrollar para cada una de ellas, debiendo estar acorde con los requerimientos
exigidos en el presente convenio y en el respectivo Manual de Orientaciones.

Dicho Informe se encontrard disponible para ser completado por el ejecutor a través de
SIGEC y ser4 aprobado por la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

d) Informes Técnicos Trimestrales.

La Institucion ejecutora debera entregar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia Informes
Técnicos de Avance cada tres meses. Tales informes deberan entregarse dentro del plazo
de siete (7) dias habiles al término del periodo que informa. Dicho informe debe dar cuenta
de los resultados de los avances comprometidos, del cumplimiento de las metas esperadas
respecto de cada vivienda implementada, todo ello en los términos previstos en el Manual
de Orientaciones y Estandares Técnicos de los Centros Temporales para la Superacion.

El primer Informe debera contener informacion de los primeros noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de inicio de la etapa entrega de servicios. Dichos informes, se
encontraran disponibles para ser completado a través de SIGEC por el Ejecutor y sera
aprobado por la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien
debera adjuntar el Instrumento de Supervision respectivo, el que igualmente sera aplicado
de forma trimestral.
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e) Informe Técnico Final.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al término de la ejecucion del dispositivo,
el ejecutor debera entregar un Informe Técnico Final, que debera contener, a lo menos, la
siguiente informacion:

1) Todos los procesos desarrollados en torno a la implementacion del dispositivo
durante el periodo de ejecucion.

2) Evaluacion técnica al finalizar la ejecucion, que consiste en el analisis y reporte de
los niveles de logros obtenidos en relacién a los compromisos adquiridos en el
convenio y los resultados a nivel de los participantes si correspondiere.

3) Conclusiones relevantes sobre el desempenio y resultados del dispositivo.

4) Adjuntar némina de las personas en situacion de calle atendidas en el dispositivo
durante todo su periodo de ejecucion, identificando el perfil de cada una de ellas.

Revision de los Informes Técnicos.

Todos los Informes Técnicos, ademas de ser presentados a través de SIGEC, deberan ser
remitidos a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la
casilla de correo electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, dentro de los plazos
indicados en las letras a, b, ¢, d y e de la presente clausula y seran revisados por la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia dentro del plazo de doce
(12) dias habiles contados desde su recepcion por la Oficina de Partes del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Los informes podran ser aprobados u observados.

Los informes que sean observados se consideraran como rechazados en SIGEC y seran
devueltos al Ejecutor con las observaciones a subsanar, quienes tendran diez (10) dias
habiles contados desde su recepcion para corregirlos.

Los Informes rechazados deberan volver a ser presentados en SIGEC y en la Oficina de
Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la casilla de correo
electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, debiendo proceder a su aprobacién o
rechazo definitivo dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde su recepcion, el cual se
empezara a contabilizar desde la fecha de recepcion en la Oficina de Partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera responsable, en conformidad cocn lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fila Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o la normativa que la
reemplace, entre otras cosas de:

1. Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser
entregada dentro de los primeros quince (15) dias habiles del mes siguiente al que
se rinde.

2. Proceder a su revision en un plazo de quince (15) dias habiles desde la recepcion de
los informes para determinar la correcta ejecucion de los recursos transferidos y el
cumplimiento de los objetivos pactados.

3. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialas transferencias.

Ademas, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N° 30 del afio 2015, el ejecutor
debera entregar a la Subsecretaria de Servicios Sociales los siguientes documentos:

1.- Los comprobantes de ingresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos
que por el Convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado por la persona
responsable, legalmente, de percibirlo.
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2.- Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados con los recursos
que por el Convenio se transfieren.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

La rendicion de cuentas se realizara a través del Sistema de Rendicién Electronica de
Cuentas (SISREC) de la Contraloria General de la Republica.

Informes Financieros Mensuales

La Institucién ejecutora debera presentar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los
Informes Financieros Mensuales que den cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada, fechas en que se realizo, uso en el que se aplicd
y el saldo disponible para el mes siguiente, en base al plan de cuentas contenido en el anexo
N° 4 de las bases del concurso.

Estos Informes deberan entregarse a través de SISREC, de acuerdo a las instrucciones que
para tal efecto informe oportunamente la contraparte técnica del Ministerio, dentro de los
quince (15) primeros dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando y
deberan ser revisados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En caso de no existir gastos se debe informar “sin movimientos”. En la situacién que el
Ejecutor no sea organismo publico, sélo se aceptaran boletas o facturas en original, las que
deben corresponder a gastos pertinentes, dependiendo de la naturaleza de las actividades
realizadas en el marco del presente convenio.

Los documentos sefialados, deberan ser acompafados sin enmiendas o adulteraciones;
asimismo, no se aceptaran gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Informe Financiero Final

La Institucion ejecutora debera presentar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un
Informe Financiero Final que dé cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto
detallado de la inversion realizada, desagregada por items, y el saldo no ejecutado, si lo
hubiere.

Este Informe debera presentarse a través de SISREC, de acuerdo a las instrucciones que
para tal efecto informe oportunamente la contraparte técnica del Ministerio, dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes al término de la ejecucion. Lo anterior, sin perjuicio de toda
otra documentaciéon que el ejecutor estime necesaria incluir para justificar los ingresos o
gastos de los fondos respectivos.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES DE INVERSION.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas de la Subsecretaria de Servicios Sociales, revisara los informes financieros dentro
del plazo de quince (15) dias habiles, contados desde su recepcion y podra aprobarlos,
observarlos y/o rechazarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por
parte del organismo Ejecutor, respecto de los informes, o bien de los comprobantes que lo
respaldan, o de su falta de correspondencia con el Informe Final, éstas deberan ser
notificadas al ejecutor por escrito, en un plazo de cinco (5) dias corridos siguientes al término
de la revisién. El Ejecutor tendrd un plazo de diez (10) dias corridos contados desde la
notificacién de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y
entregarlas al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la que debera revisarlas dentro de
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los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de su recepcion, debiendo aprobarlos o
rechazarlos de forma definitiva, lo que debera ser notificado al Ejecutor dentro de los cuatro
(4) dias corridos siguientes de adoptada la decision por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

La no presentacion de los Informes Mensuales de Inversion, la no realizacién de las
correcciones o aclaraciones notificadas por la Ministerio dentro del plazo estipulado, o el
rechazo definitivo del Informe de Inversion, se considerara un incumplimiento grave del
convenio, que habilitara al Ministerio a poner término anticipado al convenio y exigir al
ejecutor la restitucion de los recursos no rendidos, observados y/o rechazados o no
ejecutados segun corresponda.

NOVENA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS.

La contraparte técnica del Ministerio sera ejercida por el Jefe de Division de Promocién y
Proteccién Social, o por elllos funcionario/s con responsabilidad administrativa que éste
designe, quien/es tendra/n las siguientes funciones:

a. Realizar seguimiento, supervision en terreno, monitoreo y control correcto del
desarrollo y ejecucion del dispositivo, velando por el estricto cumplimiento de lo
acordado en el presente convenio y siguiendo las orientaciones que emanen desde
la Subsecretaria de Servicios Sociales, en concordancia con lo estipulado en las
Bases del concurso y en el Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para
Centros Temporales para la Superacion, pudiendo para ello requerir informacién
sobre su ejecucion, citar a reuniones periddicas, aclarar dudas que surjan durante el
proceso, establecer orientaciones y estrategias de trabajo.

b. Recepcionar, evaluar y aprobar los informes técnicos presentados por el ejecutor.

Mantener un archivo actualizado con la totalidad de los antecedentes del convenio.

d. Capacitar y/o coordinar la capacitacion del ejecutor en el uso y manejo del Sistema
de Gestion de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

e. Coordinar con el equipo de Finanzas del Ministerio, la capacitacién en el ambito
presupuestario y del Sistema de Rendicién Electrénica de Cuentas de la Contraloria
General de la Republica (SISREC).

f. Levantar Acta de los incumplimientos de los que tome conocimiento, en el
desempefio de su rol como contraparte técnica.

g. Cualquier otra funcién que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion del
convenio.

h. Evaluar el desempefio del ejecutor, debiendo aplicar los instrumentos de supervision,
y al cierre del convenio remitir un informe de comportamiento técnico y financiero.

i. Capacitar a los equipos en la metodologia de Vivienda con Apoyo.

e

La Contraparte Técnica del Ejecutor sera ejercida por Sergio Moraga Riquelme, Cédula de
Identidad N°7.256.847-8, quien se desempefia como Director Ejecutivo, o la persona que
designe el Ejecutor, y se relacionara con la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia para todos los efectos sefalados y debera velar por la adecuada ejecucion
del dispositivo y cumplimiento del presente convenio.

DECIMA: DE LA GARANTIA.
A objeto de garantizar el completo y fiel cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el

presente Convenio, y en caso que el adjudicatario sea una institucién privada, se debera
entregar en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y mediante
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correo  electronico® enviado a mmanquelipe@desarrollosocial.cl con copia a
fleon@desarrollosocial.cl previo a la transferencia de recursos y en un periodo de siete (7)
dias habiles siguientes a la total tramitacién del Gltimo Acto Administrativo que apruebe el
Convenio, una boleta de garantia bancaria, pdliza de garantia de ejecucién inmediata o
certificado de fianza, por el 5% del monto a transferir, la que debera tener una vigencia que
exceda, en al menos noventa (90) dias corridos al plazo maximo de ejecucion del convenio.
Esta garantia sera irrevocable, a la vista, indicando el nombre del dispositivo adjudicado, a
nombre de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

La garantia debera ser renovada en caso de ser necesario, lo cual sera informado mediante
oficio suscrito del o de la Jefe/a de Divisibn de Promocion y Proteccién Social de la
Subsecretaria de Servicios Sociales directamente al Ejecutor, documento en el cual se debe
sefalar el monto a caucionar y vigencia, y el plazo del cual dispondra para entregar la
garantia solicitada, la cual debera ser remitida a traves de la Oficina de Partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o a través de la casilla de correo electrénico
oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, a fin de mantener caucionados permanentemente
los recursos comprometidos.

No se podran transferir los recursos si la Institucidn adjudicataria no hace entrega de la
garantia en los términos sefalados precedentemente.

La Garantia entregada, sera exigible por cualquier infraccién o incumplimiento a las
obligaciones del Convenio informadas por la contraparte técnica mediante Oficio al Ejecutor
conforme a lo dispuesto en el convenio, y sera devuelta al Ejecutor una vez aprobados los
Informes Técnicos y Financieros Finales, y restituidos los saldos no ejecutados, no rendidos,
observados y/o rechazados en el plazo de doce (12) dias corridos de la notificacién de la
aprobacion del Informe Final de Inversion. En caso de ser rechazados los Informes Finales,
solo se procedera a la devolucion de la Garantia en la medida que el ejecutor haya
reintegrado los saldos no ejecutados, no rendidos y/o rechazados, segun corresponda, en
el plazo de doce (12) dias corridos contados desde la notificacion del rechazo.

La garantia no podra ser cargada al Plan de Cuentas asociado al convenio.

DECIMO PRIMERA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

En caso que la entidad ejecutora incumpla en forma grave las obligaciones establecidas en
el presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaria
de Servicios Sociales, podra mediante resoluciéon fundada, poner término anticipado al
convenio y exigir al ejecutor la devolucion del monto de los recursos entregados, en los
siguientes casos:

Se considerara incumplimiento grave, las siguientes causales:

a) Si la Institucién ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la documentacion, informacién o antecedentes oficiales presentados por la
Institucién ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

c) Si la Institucién ejecutora realiza contrataciones de personal de la Planta de
Recursos Humanos incumpliendo los requisitos de idoneidad establecidos en las
Orientaciones Técnicas de los Centros Temporales para la Superaciéon, como
son: cumplir con los perfiles de cargo respectivos, que los trabajadores no
presenten antecedentes penales, condenados por delitos de violencia

8 En caso de que |la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme
a las instrucciones que se entregaran.
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intrafamiliar, ni inhabilidades para el trabajo con menores de edad y que no sean
parte de los participantes activos de Vivienda con Apoyo.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion
del dispositivo, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila Institucion ejecutora no efectua las actividades formuladas en el Convenio
0 no presenta los informes comprometidos en los plazos establecidos o bien
estos consideran una ejecucion deficiente e injustificada de las obligaciones
contraidas.

f) Sila entidad ejecutora no realiza el registro de las personas atendidas y de las
prestaciones entregadas en el Sistema Informatico de Registro del Programa
Noche Digna.

g) Si la entidad ejecutora no procede a la apertura del dispositivo dentro de los
plazos establecidos en el presente convenio o que la Subsecretaria de Servicios
Sociales no dé la aprobacion de la Habilitacion del dispositivo adjudicado por no
cumplimiento de los estandares minimos exigidos en las bases en las
Orientaciones y Estandares Técnicos de los Centros Temporales y lo estipulado
en el Convenio.

Para efectos de proceder a poner término anticipado al convenio, la Subsecretaria de
Servicios Sociales debera aplicar el siguiente procedimiento previo: Se enviara por escrito
al Ejecutor las circunstancias que motivan el incumplimiento, mediante carta certificada al
domicilio indicado en la comparecencia, dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la
toma de conocimiento del incumplimiento por parte de la Subsecretaria de Servicios
Sociales. El Ejecutor dispondra de diez (10) dias corridos a partir de esta notificacién para
presentar un informe con sus descargos y/o que explicite las razones del incumplimiento.

La Subsecretaria de Servicios Sociales tendra un plazo de siete (7) dias corridos para revisar
el referido informe, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o si se
determina que resultado de la evaluacion de sus contenidos no justifica las razones de los
incumplimientos, la Subsecretaria podra poner término anticipado al Convenio, mediante
acto administrativo y en tal caso debera exigir la restitucion de los saldos no ejecutados, no
rendidos, rechazados y/u observados. En caso que el ejecutor no proceda a la devolucion
de los saldos sefalados, en el plazo de doce (12) dias corridos contados desde que es
requerido por parte del Ministerio, se podra hacer efectiva |la garantia, en caso de
corresponder.

Ademas de lo anterior, se considerara incumplimiento grave de las obligaciones que impone
el Convenio la no presentacién de la garantia en el plazo sefalado en la clausula décima.

Con todo el mal uso de los fondos sera denunciado al Ministerio Publico y perseguido
penalmente, a través las acciones que al efecto resulten pertinentes ejercer en contra de
quien(es) corresponda.

DECIMO SEGUNDA: REEMBOLSO DE EXCEDENTES

Al término de la ejecucién del Programa y en caso que no se utilicen los recursos
transferidos, la entidad ejecutora, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la
aprobacion del Informe Final de Inversién, debera hacer reintegro de los excedentes, sin
perjuicio de las normas legales que rijan al momento de la restitucion.

DECIMO TERCERA: DE LAS PERSONERIAS Y EJEMPLARES.

La personeria con la que comparece dofia Juana de las Mercedes Jara Ferreira, para
actuar en representacion de ONG Fraternidad Las Vifas consta en Acta ONG Fraternidad
Las Vinas del 2 de agosto de 2021 reducida a escritura publica el 5 agosto de 2021, en la
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Notaria de Gloria Ortiz Carmona, Vigésimo Quinta Notaria de Santiago, con domicilio en
calle Amunategui 361, Repertorio N° 3914.

La personeria de Andrea Balladares Letelier, para actuar en representacion del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, consta en Decreto N°11 de 2021, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

El presente convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
(1) en poder de cada parte.

FIRMADO POR: ANDREA BALLADARES LETELIER; SUBSECRETARIA DE SERVICIOS
SOCIALES; JUANA DE LAS MERCEDES JARA FERREIRA, REPRESENTANTE LEGAL
ONG LAS VINAS”.

5° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 29 de
noviembre de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, vy la
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y
SOCIAL, ONG CIDETS, cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
CONCURSO “VIVIENDAS CON APOYO DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA,
COMPONENTE 2: CENTROS TEMPORALES PARA LA SUPERACION, CUPOS
NUEVOS ANO 2021 PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, BIOBIO Y LOS
LAGOS”

ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y
SOCIAL, ONG CIDETS

En Santiago, a 29 de noviembre del 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, representado por su Subsecretaria de Servicios Sociales, dofia
ANDREA BALLADARES LETELIER, ambos domiciliados para estos efectos en Catedral
N°1575 comuna y ciudad de Santiago, por una parte; y por la otra ONG CIDETS en adelante
e indistintamente el “EJECUTOR”; RUT N°65.227.510-9, representada por Dofia
SOLEDAD GABRIELA BUSTAMANTE FARIAS, ambas domiciliadas para estos efectos
en Chiloé N° 4550, comuna de San Miguel, Region Metropolitana, acuerdan suscribir el

presente convenio:

CONSIDERANDO:

1. Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es la Secretaria de Estado

encargada del disefio y aplicacién de politicas, planes y programas en materia de
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equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la
pobreza y brindar proteccion social a las personas, familias o grupos vulnerables en
distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracién social y la

participaciéon con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Que, la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2021,
contempla en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03,
Asignacion 998, el Programa Noche Digna, como punto de partida para la
concrecion de una Politica Publica para Personas en Situacion de Calle, la cual tiene
por finalidad brindar proteccién a las personas que se encuentran en situacién de
calle en nuestro pais, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la salud de
éstos, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se

alimentan.

Que, Centros Temporales para la Superacién es uno de los componentes del
Programa Noche Digna, el cual esta destinado a personas en situacién de calle con
el proposito de proveer o mejorar el acceso a alojamiento, alimentacion y servicios
basicos, mediante distintos servicios y modalidades de atencién conectadas con la

red de proteccion social.

Que, por medio de la Resolucion Exenta N° 0234 de 2021, de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, se aprobd el Manual de Orientaciones Técnicas para Centros
Temporales para la Superacién, para personas en situacion de calle, con el fin de
contar con normas que sirvan como estandar minimo y referente obligado para los

ejecutores participantes en la implementacion del programa.

Que, conforme a lo indicado en el Manual mencionado, el dispositivo Vivienda con
Apoyo (VCA) busca dar solucién para un grupo de personas que requiere niveles
significativos de apoyo para salir de la situacién de calle, en el que se ofrece un
espacio de alojamiento y servicios de apoyo social e integracién comunitaria en un
ambiente de seguridad y baja exigencia, a fin de promover la superacion de la

situacion de calle.

Que, en atencién a lo dispuesto en el articulo 9° de la ley N°18.575, de bases
generales de la Administracién del Estado, la Subsecretaria de Servicios Sociales,
mediante Resolucién Exenta N° 874, de fecha 28 de octubre de 2021, llamé a
concurso denominado “Viviendas con Apoyo del Programa Noche Digna,
Componente 2: Centros Temporales para la Superacién cupos nuevos afno
2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos”, aprobandose
las bases técnicas y administrativas del referido concurso y sus anexos, en adelante

también e indistintamente las “bases”.
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7. Que, en conformidad a lo anterior, mediante Resolucién Exenta N° 0950 de 2021 de

la Subsecretaria de Servicios Sociales, la ONG CIDETS se adjudicé el referido

concurso respecto de los territorios que se sefialan a continuacion:

Florida y/o Macul y/o San Miguel
y/o La Cisterna y/o La Pintana y/o
La Granja y/o San Ramon

N° Territorio Regién Comunas Capacidad
2 Metropolitana | Santiago, Estaciéon Central y/o 18
Quinta Normal y/o Recoleta y/o
Independencia
4 Metropolitana | San Bernardo, Puente Alto y/o La 18

En atencién a lo precedentemente expuesto, las partes acuerdan celebrar el siguiente

convenio:

PRIMERA: DEL OBJETO.

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte del Ministerio de

Desarrollo Social y Familia, a la ONG CIDETS, a fin de financiar la implementacion del

dispositivo Vivienda con Apoyo adjudicado en el Concurso “Viviendas con Apoyo del

Programa Noche Digna, componente 2: Centros Temporales para la Superacion, cupos

nuevos afo 2021, para las regiones Metropolitana, del Biobio y de Los Lagos” segun se

detalla en el siguiente cuadro:

N° Territorio

Region

Comunas

Cupos

Monto

Metropolitana

Santiago, Estacion
Central y/o Quinta
Normal y/o
Recoleta y/o

Independencia

18

$333.900.009.-

Metropolitana

San Bernardo,
Puente Alto y/o La
Florida y/o Macul
y/o San Miguel y/o
La Cisterna y/o La
Pintana y/o La
Granja y/o San

Ramon

18

$329.590.836.-
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El dispositivo debera ejecutarse de conformidad al Manual de Orientaciones Técnicas para

Centros Temporales para la Superacion aprobados por Resolucion Exenta N°0234 de 2021

de la Subsecretaria de Servicios Sociales, las que para todos los efectos legales forman

parte integrante de este instrumento, y a cualquier otra instruccién que imparta directamente

el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de Servicios

Sociales, que sea necesaria para la adecuada ejecucién del convenio.

En razén de la pandemia declarada por la enfermedad COVID-19, se debera ademas dar

especial cumplimiento a toda instruccién o sugerencia que se entregue por la autoridad

sanitaria correspondiente, ya sea para el funcionamiento del/os dispositivo/s, el resguardo

de la salud de los colaboradores que se desempefian en él, y en particular, respecto de los

participantes.

Ademas, el ejecutor debera cumplir con las metas que se establecen a continuacion:

Estandar

Tangible

Objetivo Férmula Meta | Medio de Verificacion
e Cuestionario de
Seguridad Ontolégica
PSC permanecen N° de PSC que se , ,
e Cuestionario de
estables en la mantienen en la o
apropiacion de la
vivienda y reciben vivienda por al menos 6 .
75% vivienda
servicios de apoyo meses continuos/ N° _ )
» Sistema de registro
para mantenerse en total de PSC .
o o Noche Digna
la vivienda. participantes en VCA.
Utilizacién de los (N° de participantes 75% e Informe de

cupos de alojamiento
establecido en
convenio, en el
cuarto mes de

ejecucion.

activos en el cuarto mes
de ejecucion /Cobertura
total definida por
convenio)*100

Instalacion
Informe de Asistencia
Sistema de Registro

Noche Digna
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Mantener el (N° de inmuebles que | 75% | Informes Técnicos
cumplimiento de los cumplen con los trimestrales
estandares tangibles | estandares tangibles / e Actas de supervisién
de las viviendas. N° total Viviendas)*100 e Sistema de Registro
Noche Digna
Participantes activos | (N° de participantes | 80% |« EMPA/EMPAM
gque mejoran estado | activos que mejoran e EQ-5D
de salud general indice de salud general e SF-36
luego de 12 meses de e RAS
permanencia/ N° total e AUDIT
de participantes e ASI-6
activos)*100
Participantes activos | (N° de participantes | 80% | e Escala de Lawton &
gue mejoran sus | activos que mejoran sus Brody
habilidades habilidades personales e FIMFIM
personales para la | para la realizacion de
realizacion de | actividades de la vida
actividades de la vida | diaria cada doce (12)
diaria. meses /N° total de
participantes
activos)*100
Participantes activos | (N° de participantes | 80% | Cuestionarico MOS de
que fortalecen la | activos que fortalecen la Apoyo Social (Dimensién
integracion socio | integracion socio Socio relacional;
comunitaria comunitaria cada doce Ciudadania y
(12) meses /N° total de Participacion)
participantes . .
activos)*100 Areas de valoracion
desde la perspectiva
profesional
Participantes activos | (N° de participantes que | 50% | ¢ Cuestionario de
que acceden | acceden empleabilidad de
voluntariamente a | voluntariamente a una valoracién profesional
una actividad laboral | actividad laboral (salida e N° de inserciones

(salida dependiente o

independiente).

dependiente 0

independiente) / N° de

laborales efectivas
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participantes
activos)*100

Equipo de Vivienda | (N° total de reuniones de | 95%
con Apoyo participa | asistencia técnica en las
en las reuniones de | que el equipo participd técnicas
asistencia técnica | / N° total de reuniones
convocadas por la | de asistencia técnica
contraparte técnica | convocadas por la
Ministerial contraparte técnica
Ministerial)*100

SEGUNDA: OBLIGACIONES.

En el marco de la implementacion del o de los dispositivos sefalados en la clausula anterior,

el Ejecutor, se obliga, entre otras acciones, a:

a)

b)

Dar cumplimiento integro y ejecutar el dispositivo, de conformidad con las Bases del
concurso, al Manual de Orientaciones Técnicas para Centros Temporales para la
Superacion aprobado mediante Resoluciéon Exenta N° 0234 de 2021, cumpliendo la
totalidad de las metas comprometidas en términos de prestaciones para Vivienda
con Apoyo y toda instruccién impartida al efecto por parte de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, las que se entienden forman parte integrante del presente
convenio.

Entregar los servicios solo a personas que se encuentren en situacion de calle segun
la definicion contenida en las orientaciones técnicas. ° El incumplimiento de este
requisito puede dar origen al término anticipado del convenio.

Administrar los recursos humanos necesarios y bajo las condiciones minimas exigidas
en el Manual de Orientaciones Técnicas, para el correcto avance y administracién del
dispositivo Vivienda con Apoyo. Lo anterior, no implica existencia de relacién laboral
alguna entre los recursos humanos contratados por el Ejecutor y el Ministerio de
Desarrollo Scocial y Familia.

En caso de modificacién de los Recursos Humanos sefialados en el informe de
instalacion, se deberd remitir a la Contraparte Técnica de la Subsecretaria de Servicios
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia el curriculum de las nuevas
personas que integraran el equipo de trabajo en las Viviendas, debiendo en todo caso

contar siempre con el personal necesario para dar cumplimiento a una implementacion

% Personas en Situacién de Calle: Aquellas que carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares publicos o
privados, que no tienen las caracteristicas basicas de una vivienda, aunque cumplan esa funcién (no incluye
campamentos). Asimismo, aquellas personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situacién
de calle, reciben alojamiento temporal o por periodos significativos, provisto por instituciones que les brindan
apoyo biopsicosocial.
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f)

g)

h)

adecuada del dispositivo, de conformidad con lo dispuesto en las normas técnicas ya
sefaladas.

Ingresar la informacién en forma diaria, al Sistema Informatico Noche Digna, de
conformidad con lo establecido en el Manual de Orientaciones Técnicas de Centro
Temporales para la Superaciéon. Todas las personas que tengan acceso a dicho
sistema deberan contar con su nombre de usuario y clave, entregadas por el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y guardar estricta confidencialidad de la
informacion a la que tengan acceso debiendo dar cumplimiento a lo estipulado la ley
N° 19.628, sobre proteccién a la vida privada, obligacion que debera constar en los
contratos que la institucién celebre con las personas que conforman el equipo.
Ademas, el ejecutor debera cumplir con los procedimientos y asegurarse de que el
equipo del dispositivo cumpla con lo dispuesto en el punto 3.1.2 del manual.
Asimismo, la instituciéon debera solicitar previo al ingreso de la informacion, la firma
del consentimiento informado del usuario segun lo dispone en punto 3.1.2. del
manual referido.

Participar en las reuniones de asistencia técnica convocadas por la Contraparte
Técnica de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia y en todas las instancias de coordinacion, supervisién de casos vy
capacitacion que el Programa Vivienda con Apoyo genere, ya sea directamente o a
través de terceros encomendados especialmente para apoyar estas funciones,
debiendo coordinar especialmente con la Contraparte Técnica Ministerial, las
actividades relacionadas con la difusién del Programa Vivienda con Apoyo, y sus
resultados.

Apoyar y asesorar a los usuarios del dispositivo, ejecutando todas aquellas acciones
conducentes a la postulacidon y participacién en programas sociales, principalmente
aquellos relacionados con la adquisiciéon de viviendas o subsidios de arriendo que
ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para lo anterior, la contraparte técnica
del Ministerio entregara las indicaciones correspondientes e informara acerca de la
oferta existente para esta poblacién.

Asegurar el funcionamiento continuo del dispositivo, una vez efectuado el traspaso
de recursos para los fines convenidos.

Entregar el Informe de Planificacién, Informe Técnico de Instalacion, Informes
Técnicos de Avance y un Informe Técnico Final, de acuerdo con lo establecido en
la clausula sexta del presente convenio.

Rendir cuenta de los recursos transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica o la norma que la reemplace, debiendo dar
cumplimiento a toda instruccién o resolucién que el organismo contralor emita al
respecto, en particular aquellas dictadas en el marco de la pandemia de COVID-19,
comprometiendo la entrega de Informes Financieros mensuales y un Informe
Financiero Final, a través del del Sistema de Rendicion Electrénica de Cuentas de

la Contraloria General de la Republica (SISREC), de acuerdo a lo establecido en la
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clausula séptima del presente convenio. Lo anterior, incluye el reintegro de los
saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados, en tiempo y forma
segun lo dispone la clausula décimo segunda del presente acuerdo.

k) Participar de las capacitaciones que brindara la Subsecretaria de Servicios Sociales
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, respecto de la ejecucion de Centros
Temporales para la Superacion, como de las rendiciones de cuentas y de los gastos
permitidos para la ejecucién del presente convenio.

I) Rendir garantia de fiel cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la
clausula décima del presente convenio.

m) En caso que el ejecutor genere algun documento escrito formal o informal, se debera
referir el nombre del centro, como: “Vivienda con Apoyo” para personas en Situacion
de Calle, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, incluyendo el logo en los
casos que proceda.

n) En caso que la institucion mantenga una pagina web, debera referirse a esta
iniciativa como “Vivienda con Apoyo” es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

0) Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, toda difusion, plan
comunicacional, nota de prensa o uso de los espacios fisicos del centro para
actividades comunicacionales, haciendo alusion que se trata de una iniciativa
gubernamental.

p) Entregar, dentro del segundo mes de ejecucion, la planificaciéon de la estrategia de
cuidado del equipo, para aprobacién de la contraparte técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Orientaciones Técnicas.

q) Crear un registro contable especial para los gastos de este convenio, que permita
el adecuado control de los recursos, con la identificacion de los bienes inventariables
que se adquieran con cargo al dispositivo.

r) Realizar Inventario simple de bienes muebles adquiridos con recursos del presente
convenio, el cual podra ser solicitado por la Contraparte Técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

s) El ejecutor debera dar cumplimiento a toda instruccién que emane de la autoridad
competente para el correcto funcionamiento del dispositivo, en especial aquellas

que se entreguen ante la emergencia sanitaria COVID-19.

El incumplimiento de alguna de las acciones antes enumeradas podra dar motivo al término

anticipado del presente convenio.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se obliga a:

a) Transferir los recursos de conformidad a lo sefalado en la clausula cuarta del
presente convenio.

b) Acompanar y supervisar técnicamente la ejecucién del convenio.
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c) Otorgar claves al Ejecutor y coordinar la capacitacion para el uso y manejo
adecuado de SIGEC y del Sistema de Registro del Programa Noche Digna, ambos
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Sistema de Rendicién Electronica
de Cuentas de la Contraloria General de la Republica (SISREC).

d) Convocar y participar de las reuniones de asistencia técnica.

e) Capacitar a los ejecutores, respecto de las orientaciones y estandares técnicos del
dispositivo de Vivienda con Apoyo como de las rendiciones de cuentas y de los
gastos permitidos para la ejecucion del presente convenio.

f) Exigir las rendiciones de cuenta en conformidad a lo sefialado en la Resolucion
N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicion de cuentas, o la norma que la reemplace.

g) Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revision de los Informes Técnicos e
Informes Financieros, y a las respectivas notificaciones con los resultados de dicha
revision.

h) Realizar cualquier otra funcién que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion

del presente convenio.

Lo estipulado en la presente clausula, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en las
bases del concurso, en el Manual de Orientaciones Técnicas para Centros Temporales para
la Superacion, aprobado administrativamente por la Subsecretaria de Servicios Sociales,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo incumplimiento podra dar origen a
declarar el término anticipado del presente convenio, por parte de la Subsecretaria de
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo anterior,
cabe advertir, que ademas el ejecutor debera dar estricto cumplimiento a toda instruccion o
sugerencia que se entregue por la autoridad sanitaria correspondiente, a propésito de la
Pandemia declarada por la enfermedad COVID-19, ya sea para el funcionamiento del/os
dispositivo/s, el resguardo de la salud de los colaboradores que se desempefian en él, y en

particular, respecto de los participantes.

TERCERA: DE LA SUPERVISION DEL CONVENIO.

Vivienda con Apoyo sera supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a
través de la Division de Promocidn y Proteccion Social de la Subsecretaria de Servicios
Sociales, ajustandose a las Bases del Concurso, al Manual de Orientaciones Técnicas para
Centros Temporales para la Superacion, aprobado mediante la Resolucién Exenta N° 0234,
de 2021.

Esta supervision incluira visitas, monitoreo y todas las actividades que se originen para el
desarrollo de las funciones de supervision, comprometiéndose el ejecutor a prestar la
colaboracién necesaria al efecto.
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CUARTA: DE LOS RECURSOS, DISTRIBUCION E iTEMS FINANCIABLES.

Para la ejecucion del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
transferira a ONG CIDETS, la cantidad de $663.490.845.- (Seiscientos sesenta y tres
millones cuatrocientos noventa mil ochocientos cuarenta y cinco pesos), para la
implementacion de Vivienda con Apoyo, lo que incluye el financiamiento de la ejecucion de
cada una de las viviendas que se requieran considerando la cobertura dispuesta en el
presente convenio. Los fondos correspondientes al afio 2021 estan contemplados en la
Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subsecretaria de Servicios Sociales, Subtitulo 24,
item 03, Asignacion 998, Programa Noche Digna, de la Ley N° 21.289 de Presupuestos del
Sector Publico para el afo 2021, mientras que para la segunda cuota, se estara a la

disponibilidad presupuestaria del afo correspondiente.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas. La primera de ellas sera
de un monto total equivalente a $ $351.000.000.- (trescientos cincuenta y un mil millones
de pesos) y se transferira, una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el dltimo acto administrativo que apruebe el
presente convenio de transferencia de recursos;
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula undécima, en caso de corresponder;
- El ejecutor haya presentado el informe de planificacién regulado en la clausula sexta
del presente convenio; y
- El ejecutor se encuentre al dia en la presentacion de la rendicion de cuentas de los
convenios de este programa, de acuerdo a lo dispuesto en la Glosa N° 19 de la
Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03, asignacion 998 de la
Ley de Presupuestos N° 21.289 vigente para el afio 2021.

La segunda cuota correspondera a un monto total equivalente a $312.490.845 - (trescientos
doce millones cuatrocientos noventa mil ochocientos cuarenta y cinco pesos) sera
transferida dentro del vigésimo primer mes de ejecucion del convenio siempre que la
institucion se encuentre al dia en la presentacion de las rendiciones de cuentas, y se
encuentre aprobado el sexto informe técnico trimestral, la garantia ya entregada se
encuentre vigente en los términos que senala el convenio y exista la disponibilidad

presupuestaria vigente para el periodo de transferencia correspondiente.

Los recursos transferidos por la Subsecretaria de Servicios Sociales, seran depositados en
la cuenta bancaria que la Institucién adjudicataria haya informado en el Formulario de
Presentacién de Antecedentes. No podran presentarse, para estos efectos, cuentas de

personas naturales.

El Ejecutor una vez recibida la transferencia, debera emitir al Ministerio de Desarrollo Social

y Familia, la certificacion de conformidad de este ingreso, indicando el monto transferido y
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la fecha en que se hizo efectiva, en un plazo maximo de siete (7) dias corridos contado
desde la transferencia de los recursos, documento que ademas debera ser ingresado al
SIGEC dentro del mismo plazo.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, el Ejecutor debera destinar los
recursos transferidos a los items sefalados en el Glosario de Plan de Cuentas Vivienda con
Apoyo 2021 contenido en el anexo N°4 de las respectivas Bases del Concurso, y de
conformidad a la distribucion econédmica presentada en su postulaciéon al concurso y
aprobada en SIGEC.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que
aprueba el presente convenio, se podra autorizar las distintas redistribuciones de gastos,

de acuerdo a las condiciones que a continuacién se sefalan.

» La redistribucion de gastos entre los items y sub items debera ser solicitada por el

Ejecutor previo a la ejecucion de los gastos, por escrito y fundada en causas

debidamente justificadas a la Subsecretaria de Servicios Sociales. Asimismo la
solicitud debera ser ingresada a la plataforma SIGEC para efectos de registro y
seguimiento no pudiendo ser presentada mas alla de los veinte (20) dias corridos

anteriores al término del plazo de ejecucion del dispositivo.

e La redistribucion en ningun caso podra sobrepasar el 30% del total de gastos de
cada cuota y no debe significar una disminucion del item “Gastos directos a

Participantes”.

Sdlo para los casos en que la entidad ejecutora, con posterioridad a la presentacién de su
propuesta economica, obtenga a titulo gratuito el o los inmuebles en que implementara el
dispositivo adjudicado y que éstos hayan sido declarados idoneos por la contraparte técnica
de la Subsecretaria de Servicios Sociales, podra solicitar que se le autorice la redistribucion
presupuestaria mayor al 30% (treinta por ciento) antes sefalado y sélo hasta completar el

monto del arriendo proyectado y no gastado.

La Subsecretaria de Servicios Sociales podra o no autorizar la redistribucion solicitada,
dentro de siete (7) dias corridos desde la presentacion de la solicitud, lo que sera informado
al ejecutor por medio de oficio emitido por el/la Jefe/a de la Division de Proteccién y
Promocion Social de esta Subsecretaria y por SIGEC, con copia a la Divisién de

Administracion y Finanzas.

No se entregaran recursos para comprar vehiculos, propiedades, sitios e inmuebles. La
redistribucion en ningtin caso podra significar una disminucion de los Gastos Directos a

Participantes.
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Para efectos del presente Convenio y de la correcta ejecucion del dispositivo, el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia no sera parte ni tendra responsabilidad alguna ni directa, ni
indirecta, ni mancomunada, ni solidaria en los eventuales contratos de arriendo, comodato,
usufructo o de cualquier otro tipo que las entidades adjudicatarias celebren sobre bienes

raices a efectos de ejecutar el dispositivo adjudicado.

QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION Y LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

De la Vigencia:

El presente convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el
Ultimo acto administrativo que lo apruebe, y se mantendra vigente hasta la aprobacion o
rechazo definitivo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, por la Subsecretaria de
Servicios Sociales, y reintegrados los saldos no rendidos, no ejecutados observados y/o

rechazados; en caso de existir.

De la Ejecucion:

El plazo de ejecucion del presente convenio se computara desde la fecha de la transferencia
de la primera cuota y tendra una duracién de treinta y nueve meses (39) meses contado
desde dicha fecha, de los cuales, se destinaran tres (3) meses como maximo para el periodo
de habilitacién del dispositivo y al menos treinta y seis (36) meses deberan ser destinados

exclusivamente al periodo de entrega de servicios.

A partir de la fecha de la transferencia de los recursos, podran ejecutarse desembolsos en

efectivo e imputarse gastos.

A continuacion, se describen cada una de las etapas que deben cumplirse en la ejecucion

del dispositivo.

a) Habilitacion:
Dentro del plazo maximo de noventa (90) dias corridos contados desde el inicio de la
ejecucion de acuerdo a lo sefialado precedentemente se realizara el proceso de habilitacién
de los dispositivos o viviendas, esto es, contratacion de los recursos humanos, compra de

insumos, habilitacién y/o reparacion de los inmuebles que se requieran.

Al dia 75 del referido plazo, el ejecutor debera enviar a la contraparte técnica del Ministerio,
un Informe de Habilitacion con la informacion de las caracteristicas de cada uno de los

inmuebles, y del estado de habilitacion de cada una de las viviendas.

En caso que la Contraparte Técnica realice observaciones al informe de habilitacion, el
ejecutor tendra un plazo maximo adicional de 15 (quince) dias corridos para solucionar las
observaciones que impiden el inicio de la entrega de servicios y realizar un nuevo informe

de habilitacién. Cumplido este plazo, la Contraparte Técnica se pronunciara al dia siguiente
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habil aprobando o rechazando de manera definitiva el nuevo informe habilitacion de las

viviendas.

Al término de los 90 dias, todas las viviendas deben estar completamente equipadas y listas

para el inicio de la etapa de entrega de servicios.

b) Entrega de Servicios:
Esta etapa es la ejecucion directa del dispositivo, se iniciara luego de finalizado el periodo
de habilitacién descrito en la letra a) de la presente clausula y se extendera hasta el término

del plazo de ejecucion estipulado en el presente convenio.

Sera requisito indispensable para proceder a la transferencia de nuevos recursos, que la
institucién ejecutora se encuentre al dia en la presentacion de rendicion de cuentas de los
convenios de este programa y mantener garantizados la totalidad de los recursos, en

conformidad a lo estipulado en la clausula undécima del presente acuerdo.

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS Y SU REVISION.

a) Informe de Planificacion

La institucién ejecutora debera entregar a la Subsecretaria de Servicios Sociales un Informe
de Planificacién, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la
suscripcién del convenio y previo a la transferencia de los recursos. Este informe debe dar
cuenta de al menos una actividad de coordinacion realizada previo a la entrega del informe,
entre ellas una reunién de coordinacién con la red local y equipos del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, con la finalidad de coordinar la estrategia para llevar a cabo los
objetivos del dispositivo Vivienda con Apoyo y el proceso de postulacion de los
participantes. Ademas de la capacitacion realizada por el equipo técnico de la Subsecretaria
de Servicios Sociales al responsable de la institucién adjudicada sobre las orientaciones
metodoldgicas del programa y el uso de las plataformas del MDSF. En caso de tratarse de
reuniones, se deberan indicar los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas.
Asimismo, el informe debera contener una planificacion de las actividades que se
desarrollarén en la ejecucion del dispositivo y debera presentarse a través del SIGEC

conforme al formato disponible en la Plataforma.

b) Informe de Habilitacion

La institucion ejecutora debera entregar un Informe de habilitacion a los 75 dias de iniciado
el periodo ejecucién, dando cuenta de dicho proceso en cada una de las viviendas que se
implementan del cumplimiento de los estandares tangibles e intangibles descritos en el

Manual de Orientaciones Técnicas.
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Dicho Informe se encontrara disponible para ser completado por el ejecutor a través de
SIGEC y sera aprobado por la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y

Familia.

c) Informe Técnico de Instalacién.

La institucion ejecutora debera entregar un Informe Técnico de Instalacién, dentro de los
treinta (30) dias corridos siguientes al inicio de la entrega de servicios, dando cuenta de la
habilitaciéon final de cada una de las viviendas, adjuntando copia del curriculum de las
personas que han sido contratadas para la ejecucion de las viviendas, con indicacion de la
funcién a desarrollar para cada una de ellas, debiendo estar acorde con los requerimientos

exigidos en el presente convenio y en el respectivo Manual de Orientaciones.

Dicho Informe se encontrara disponible para ser completado por el ejecutor a través de
SIGEC y sera aprobado por la Contraparte Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

d) Informes Técnicos Trimestrales.

La Institucion ejecutora debera entregar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia Informes
Técnicos de Avance cada tres meses. Tales informes deberan entregarse dentro del plazo
de siete (7) dias habiles al término del periodo que informa. Dicho informe debe dar cuenta
de los resultados de los avances comprometidos, del cumplimiento de las metas esperadas
respecto de cada vivienda implementada, todo ello en los términos previstos en el Manual

de Orientaciones y Estandares Técnicos de los Centros Temporales para la Superacion.

El primer Informe debera contener informacién de los primeros noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de inicio de la etapa entrega de servicios. Dichos informes, se
encontraran disponibles para ser completado a través de SIGEC por el Ejecutor y sera
aprobado por la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien
debera adjuntar el Instrumento de Supervisién respectivo, el que igualmente sera aplicado

de forma trimestral.

e) Informe Técnico Final.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al término de la ejecucién del dispositivo,
el ejecutor debera entregar un Informe Técnico Final, que debera contener, a lo menos, la

siguiente informacion:

1) Todos los procesos desarrollados en torno a la implementaciéon del dispositivo

durante el periodo de ejecucion.
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2) Evaluacion técnica al finalizar la ejecucion, que consiste en el analisis y reporte de
los niveles de logros obtenidos en relacién a los compromisos adquiridos en el
convenio y los resultados a nivel de los participantes si correspondiere.

3) Conclusiones relevantes sobre el desempefio y resultados del dispositivo.

4) Adjuntar némina de las personas en situacion de calle atendidas en el dispositivo

durante todo su periodo de ejecucion, identificando el perfil de cada una de ellas.

Revision de los Informes Técnicos.

Todos los Informes Técnicos, ademas de ser presentados a través de SIGEC, deberan ser
remitidos a la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la

casilla de correo electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, dentro de los plazos

indicados en las letras a, b, ¢, d y e de la presente cldusula y seran revisados por la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia dentro del plazo de doce
(12) dias habiles contados desde su recepcion por la Oficina de Partes del Ministerio de

Desarrollo Social y Familia. Los informes podran ser aprobados u observados.

Los informes que sean observados se consideraran como rechazados en SIGEC y seran
devueltos al Ejecutor con las observaciones a subsanar, quienes tendran diez (10) dias

habiles contados desde su recepcion para corregirlos.

Los Informes rechazados deberan volver a ser presentados en SIGEC y en la Oficina de
Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la casilla de correo

electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, debiendo proceder a su aprobacién o

rechazo definitivo dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde su recepcion, el cual se
empezara a contabilizar desde la fecha de recepcién en la Oficina de Partes del Ministerio

de Desarrollo Social y Familia.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia serd responsable, en conformidad con lo
establecido en la Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica,
que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o la normativa que la
reemplace, entre otras cosas de:

1. Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser
entregada dentro de los primeros quince (15) dias habiles del mes siguiente al que
se rinde.

2. Proceder a su revision en un plazo de quince (15) dias habiles desde la recepcién
de los informes para determinar la correcta ejecucion de los recursos transferidos y

el cumplimiento de los objetivos pactados.
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3. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefalas transferencias.
Ademas, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N° 30 del afio 2015, el
ejecutor debera entregar a la Subsecretaria de Servicios Sociales los siguientes

documentos:

1.- Los comprobantes de ingresos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los
recursos que por el Convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado por

la persona responsable, legalmente, de percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados con los

recursos que por el Convenio se transfieren.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicaciéon de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que

no corresponden a ingresos y gastos efectivos.

La rendicidn de cuentas se realizara a través del Sistema de Rendicién Electronica de

Cuentas (SISREC) de la Contraloria General de la Republica.

Informes Financieros Mensuales

La Institucion ejecutora debera presentar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los
Informes Financieros Mensuales que den cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada, fechas en que se realiz6, uso en el que se
aplico y el saldo disponible para el mes siguiente, en base al plan de cuentas contenido en

el anexo N° 4 de las bases del concurso.

Estos Informes deberan entregarse a través de SISREC, de acuerdo a las instrucciones
que para tal efecto informe oportunamente la contraparte técnica del Ministerio, dentro de
los quince (15) primeros dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando y

deberan ser revisados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En caso de no existir gastos se debe informar “sin movimientos”. En la situacion que el
Ejecutor no sea organismo publico, sélo se aceptaran boletas o facturas en original, las que
deben corresponder a gastos pertinentes, dependiendo de la naturaleza de las actividades

realizadas en el marco del presente convenio.

Los documentos sefalados, deberan ser acompanados sin enmiendas o adulteraciones;

asimismo, no se aceptaran gastos que no cuenten con su debido respaldo.
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Informe Financiero Final

La Institucion ejecutora debera presentar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un
Informe Financiero Final que dé cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto
detallado de la inversion realizada, desagregada por items, y el saldo no ejecutado, si lo
hubiere.

Este Informe debera presentarse a través de SISREC, de acuerdo a las instrucciones que
para tal efecto informe oportunamente la contraparte técnica del Ministerio, dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes al término de la ejecucion. Lo anterior, sin perjuicio de toda
otra documentacion que el ejecutor estime necesaria incluir para justificar los ingresos o

gastos de los fondos respectivos.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES DE INVERSION.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas de la Subsecretaria de Servicios Sociales, revisara los informes financieros dentro
del plazo de quince (15) dias habiles, contados desde su recepcion y podra aprobarlos,
observarlos y/o rechazarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por
parte del organismo Ejecutor, respecto de los informes, o bien de los comprobantes que lo
respaldan, o de su falta de correspondencia con el Informe Final, éstas deberan ser
notificadas al ejecutor por escrito, en un plazo de cinco (5) dias corridos siguientes al
término de la revision. El Ejecutor tendra un plazo de diez (10) dias corridos contados desde
la notificacion de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes
y entregarlas al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la que debera revisarlas dentro de
los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de su recepcion, debiendo aprobarlos o
rechazarlos de forma definitiva, lo que debera ser notificado al Ejecutor dentro de los cuatro
(4) dias corridos siguientes de adoptada la decision por el Ministerio de Desarrollo Social y

Familia.

La no presentacién de los Informes Mensuales de Inversion, la no realizacién de las
correcciones o aclaraciones notificadas por la Ministerio dentro del plazo estipulado, o el
rechazo definitivo del Informe de Inversién, se considerara un incumplimiento grave del
convenio, que habilitard al Ministerio a poner término anticipado al convenio y exigir al
ejecutor la restitucion de los recursos no rendidos, observados y/o rechazados o no

ejecutados segun corresponda.

NOVENA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS.

La contraparte técnica del Ministerio sera ejercida por el Jefe de Divisién de Promocion y
Proteccion Social, o por el/los funcionario/s con responsabilidad administrativa que éste

designe, quien/es tendra/n las siguientes funciones:
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a. Realizar seguimiento, supervision en terreno, monitoreo y control correcto del
desarrollo y ejecucion del dispositivo, velando por el estricto cumplimiento de lo
acordado en el presente convenio y siguiendo las orientaciones que emanen desde
la Subsecretaria de Servicios Sociales, en concordancia con lo estipulado en las
Bases del concurso y en el Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para
Centros Temporales para la Superacion, pudiendo para ello requerir informacion
sobre su ejecucion, citar a reuniones periodicas, aclarar dudas que surjan durante
el proceso, establecer orientaciones y estrategias de trabajo.

b. Recepcionar, evaluar y aprobar los informes técnicos presentados por el ejecutor.

c. Mantener un archivo actualizado con la totalidad de los antecedentes del convenio.

d. Capacitar y/o coordinar la capacitacion del ejecutor en el uso y manejo del Sistema
de Gestion de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

e. Coordinar con el equipo de Finanzas del Ministerio, la capacitacién en el ambito
presupuestario y del Sistema de Rendicién Electrénica de Cuentas de la Contraloria
General de la Republica (SISREC).

f. Levantar Acta de los incumplimientos de los que tome conocimiento, en el
desempeno de su rol como contraparte técnica.

g. Cualquier otra funcidon que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion del
convenio.

h. Evaluar el desempefo del ejecutor, debiendo aplicar los instrumentos de
supervision, y al cierre del convenio remitir un informe de comportamiento técnico y
financiero.

i. Capacitar a los equipos en la metodologia de Vivienda con Apoyo.

La Contraparte Técnica del Ejecutor sera ejercida por Soledad Bustamante Farias, Cédula
de Identidad N°11.605.603-8, quien se desempefia como Directora Ejecutiva, o la persona
que designe el Ejecutor, y se relacionara con la Contraparte Técnica del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia para todos los efectos sefialados y debera velar por la adecuada

ejecucion del dispositivo y cumplimiento del presente convenio.
DECIMA: DE LA GARANTIA.

A objeto de garantizar el completo y fiel cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
presente Convenio, y en caso que el adjudicatario sea una institucion privada, se debera
entregar en la Oficina de Partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y mediante

correo electronico’™ enviado a mmanquelipe@desarrollosocial.cl con copia a

fleon@desarrollosocial.cl previo a la transferencia de recursos y en un periodo de siete (7)

0 En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastard con el envio mediante
correo electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por
correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos
conforme a las instrucciones que se entregaran.
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dias habiles siguientes a la total tramitacion del Ultimo Acto Administrativo que apruebe el
Convenio, una boleta de garantia bancaria, pdliza de garantia de ejecucién inmediata o
certificado de fianza, por el 5% del monto a transferir, la que debera tener una vigencia que
exceda, en al menos noventa (90) dias corridos al plazo maximo de ejecucion del convenio.
Esta garantia sera irrevocable, a la vista, indicando el nombre del dispositivo adjudicado, a
nombre de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y

Familia.

La garantia debera ser renovada en caso de ser necesario, lo cual sera informado mediante
oficio suscrito del o de la Jefe/a de Division de Promocion y Proteccién Social de la
Subsecretaria de Servicios Sociales directamente al Ejecutor, documento en el cual se debe
sefnalar el monto a caucionar y vigencia, y el plazo del cual dispondra para entregar la
garantia solicitada, la cual debera ser remitida a través de la Oficina de Partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o a través de la casilla de correo electronico

oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl, a fin de mantener caucionados permanentemente

los recursos comprometidos.

No se podran transferir los recursos si la Institucion adjudicataria no hace entrega de la

garantia en los términos sefialados precedentemente.

La Garantia entregada, serd exigible por cualquier infraccion o incumplimiento a las
obligaciones del Convenio informadas por la contraparte técnica mediante Oficio al Ejecutor
conforme a lo dispuesto en el convenio, y sera devuelta al Ejecutor una vez aprobados los
Informes Técnicos y Financieros Finales, y restituidos los saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados en el plazo de doce (12) dias corridos de la
notificacion de la aprobacion del Informe Final de Inversion. En caso de ser rechazados los
Informes Finales, sélo se procedera a la devolucion de la Garantia en la medida que el
ejecutor haya reintegrado los saldos no ejecutados, no rendidos y/o rechazados, segun
corresponda, en el plazo de doce (12) dias corridos contados desde la notificacion del

rechazo.

La garantia no podra ser cargada al Plan de Cuentas asociado al convenio.

DECIMO PRIMERA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

En caso que la entidad ejecutora incumpla en forma grave las obligaciones establecidas en
el presente convenio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la
Subsecretaria de Servicios Sociales, podra mediante resoluciéon fundada, poner término
anticipado al convenio y exigir al ejecutor la devolucion del monto de los recursos

entregados, en los siguientes casos:

Se considerara incumplimiento grave, las siguientes causales:
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a) Si la Institucion ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la documentacion, informacién o antecedentes oficiales presentados por la
Institucién ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

c) Sila Institucion ejecutora realiza contrataciones de personal de la Planta de Recursos
Humanos incumpliendo los requisitos de idoneidad establecidos en las Orientaciones
Técnicas de los Centros Temporales para la Superacién, como son: cumplir con los
perfiles de cargo respectivos, que los trabajadores no presenten antecedentes
penales, condenados por delitos de violencia intrafamiliar, ni inhabilidades para el
trabajo con menores de edad y que no sean parte de los participantes activos de
Vivienda con Apoyo.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
dispositivo, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila Institucion ejecutora no efectua las actividades formuladas en el Convenio o no
presenta los informes comprometidos en los plazos establecidos o bien estos
consideran una ejecucion deficiente e injustificada de las obligaciones contraidas.

f) Si la entidad ejecutora no realiza el registro de las personas atendidas y de las
prestaciones entregadas en el Sistema Informatico de Registro del Programa Noche
Digna.

g) Sila entidad ejecutora no procede a la apertura del dispositivo dentro de los plazos
establecidos en el presente convenio o que la Subsecretaria de Servicios Sociales no
dé la aprobacion de la Habilitacion del dispositivo adjudicado por no cumplimiento de
los estandares minimos exigidos en las bases en las Orientaciones y Estandares

Técnicos de los Centros Temporales y lo estipulado en el Convenio.

Para efectos de proceder a poner término anticipado al convenio, la Subsecretaria de
Servicios Sociales debera aplicar el siguiente procedimiento previo: Se enviara por escrito
al Ejecutor las circunstancias que motivan el incumplimiento, mediante carta certificada al
domicilio indicado en la comparecencia, dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a
la toma de conocimiento del incumplimiento por parte de la Subsecretaria de Servicios
Sociales. El Ejecutor dispondra de diez (10) dias corridos a partir de esta notificacién para

presentar un informe con sus descargos y/o que explicite las razones del incumplimiento.

La Subsecretaria de Servicios Sociales tendra un plazo de siete (7) dias corridos para
revisar el referido informe, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o si
se determina que resultado de la evaluacién de sus contenidos no justifica las razones de
los incumplimientos, la Subsecretaria podra poner término anticipado al Convenio,
mediante acto administrativo y en tal caso debera exigir la restitucion de los saldos no
ejecutados, no rendidos, rechazados y/u observados. En caso que el ejecutor no proceda
a la devolucién de los saldos sefialados, en el plazo de doce (12) dias corridos contados
desde que es requerido por parte del Ministerio, se podra hacer efectiva la garantia, en caso

de corresponder.
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Ademas de lo anterior, se considerara incumplimiento grave de las obligaciones que impone

el Convenio la no presentacion de la garantia en el plazo sefialado en la clausula décima.

Con todo el mal uso de los fondos sera denunciado al Ministerio Publico y perseguido
penalmente, a traves las acciones que al efecto resulten pertinentes ejercer en contra de

quien(es) corresponda.

DECIMO SEGUNDA: REEMBOLSO DE EXCEDENTES

Al término de la ejecucion del Programa y en caso que no se utilicen los recursos
transferidos, la entidad ejecutora, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la
aprobacion del Informe Final de Inversién, debera hacer reintegro de los excedentes, sin

perjuicio de las normas legales que rijan al momento de la restitucion.

DECIMO TERCERA: DE LAS PERSONERIAS Y EJEMPLARES.

La personeria con la que comparece dofia SOLEDAD GABRIELA BUSTAMANTE
FARIAS, para actuar en representacion de ONG CIDETS, consta en Acta de Asamblea
General Ordinaria del 25 de junio de 2021 en Notaria de don Gonzalo Fernando Harambillet
Melero, de la comuna de San Miguel, bajo el Repertorio N° 379.

La personeria de ANDREA BALLADARES LETELIER, para actuar en representacion del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, consta en Decreto N°11 de 2021, del Ministerio

de Desarrollo Social y Familia.

El presente convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno

(1) en poder de cada parte.

FIRMADO POR: ANDREA BALLADARES LETELIER; SUBSECRETARIA DE
SERVICIOS SOCIALES; SOLEDAD BUSTAMANTE FARIAS, REPRESENTANTE
LEGAL DE LA CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO Y SOCIAL, ONG CIDETS.”

6° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 01,
Programa 01, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 998, el Programa Noche Digna de la Ley
N°21.289, de Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2021. Las transferencias que se
devenguen para los afios siguientes quedaran sujetas a la disponibilidad de recursos que se
contemplen para el presupuesto respectivo, sin requerirse la dictacién de acto administrativo
adicional.

7° REMITASE copia digital del presente decreto a la Fiscalia; a la Division de Promocion y
Proteccion Social; a la Division de Administracién y Finanzas; al Gabinete de la
Subsecretaria de Servicios Sociales, y copia impresa a las instituciones que se indican y a
la Oficina de Partes.
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8° INCORPORESE por la Oficina de Partes copia digital del presente Decreto en el sistema
de gestion documental del Ministerio de Desarrollo Social denominado Socialdoc.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE
“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”
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